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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Άρθρο 1ο  

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς και 

τεχνικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

που ισχύουν και τα υπόλοιπα τεύχη της µελέτης, θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το ανωτέρω έργο, στο 

οποίο περιλαµβάνονται οι εργασίες συντήρησης και  αποκατάστασης των τεχνικών έργων, κυρίως στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο, γεφυριών, πτερυγοτοιχων, οχετών, τάφρων, κλπ. Καθαρισµός της ευρύτερης 

περιοχής των γεφυριών από αυτοφυή βλάστηση, µε απώτερο σκοπό την αντιπληµµυρική προστασία  

της Νήσου Λήµνου. 

Άρθρο 2ο  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε βάση τα καθοριζόµενα στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και προκύπτουν κατ’ είδος και συνολική αξία από τα τεύχη του 

Τιµολογίου και του Προϋπολογισµού της Μελέτης του έργου.  

Άρθρο 3ο  

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί µε γραπτές διαταγές της 

προς τον Ανάδοχο να διευκρινίζει κατασκευαστικά στοιχεία του έργου και να παρέχει συµπληρωµατικά ή 

επεξηγηµατικά σχέδια. 

Επίσης µπορεί να διατάξει την τµηµατική εκτέλεση των εργασιών καθώς και την σταδιακή εκτέλεση µιας 

εργασίας, χωρίς εκ του λόγου τούτου να στοιχειοθετείται δικαίωµα του Αναδόχου για ιδιαίτερη 

αποζηµίωση. Ο Ανάδοχος του έργου όµως, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οφείλει πριν την εκτέλεση 

εργασιών για τις οποίες υπάρχουν τυχόν ασάφειες ή σηµεία που απαιτούν διευκρίνιση και ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για εργασίες που έχουν σχέση µε την ευστάθεια του έργου ή τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, να 

ζητά από την ∆/νουσα Υπηρεσία έγγραφες οδηγίες και διευκρινίσεις, αλλιώς βαρύνεται εξ ολοκλήρου 

και στο ακέραιο µε την ευθύνη (ποινική και αστική) από την εκτέλεση τους, πέραν των ευθυνών που 

επιφορτίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις δ/ξεις για την εκτέλεση ∆ηµ. Έργων και τις συµβατικές 

του υποχρεώσεις για την παραγωγή και παράδοση έντεχνου έργου. 

 

Β. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 4ο  

Το έργο του τίτλου θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις δ/ξεις: 

 α) Του Ν. 4412/08-08-2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

β) Του Ν. 4070/2012 (Φ.Ε.Κ. 82Α'/10-4-2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιέχονται άρθρα µε τα οποία επιφέρονται 

αλλαγές και τροποποιήσεις σε ορισµένες διατάξεις της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων που κυρώθηκε µε το Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α'). 
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γ) Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

δ) Των κανονιστικών πράξεων (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση) και γενικότερα 

κάθε διάταξης (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

των δηµοσίων έργων. 

ε) Της Εγκυκλίου 6/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρ. & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης 

«∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

στ) Του Π.∆.7/2013 (ΦΕΚ 26A'/31-1 -2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές 

σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 

εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» (Α' 42)», σε συνδυασµό µε την ανωτέρω αναφερόµενη Εγκ. 6/14-1-2011. 

ζ) Της «Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» που εγκρίθηκε µε την 

αριθµό Γ.Γ.∆./257/679/Φ.4/11.3.1974 (Φ.Ε.Κ. 370B'/1974) απόφαση του τότε Υπουργείου ∆ηµοσίων 

Έργων, µε τη διευκρίνιση ότι όπου σ' αυτήν αναφέρονται διατάξεις Νόµων, Προεδρικών 

∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισµών και Προδιαγραφών νοούνται οι αντιστοίχως 

ισχύουσες µε βάση τα αναφερόµενα στα εδάφια α', β', γ', και ε' του παρόντος άρθρου και τα 

αναφερόµενα στο επόµενο άρθρο 5. 

η) Της «Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκε µε την αριθµό 

∆17α/01/93/Φ.Ν. 437/1-10-2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1556Β'/18-10-2004). 

Επισηµαίνεται ότι όπου τα κανονιστικά κείµενα αυτής (Τ.Σ.Υ.) αντίκεινται στις εγκρινόµενες µε την 

αναφερόµενη στην παράγραφο β) του άρθρου 5 της παρούσης Απόφαση Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) παύουν να ισχύουν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των Ε.ΤΕ.Π. (1-8-2012). 

Άρθρο 5ο  

Για το παρόν έργο έχουν ισχύ: 

α. Τα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, 

Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, όπως αυτά έχουν αναπροσαρµοστεί και 

συµπληρωθεί µε την Αριθµό Πρωτ. ∆ΝΣγ/οικ./35577/ ΦΝ 466/04-05-2017 Απόφαση του 

Υπουργού ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Φ.Ε.Κ. 1746 Β /19-5-2017). 

β. Οι τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) που εγκρίθηκαν µε την 

αριθµό πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (Α∆Α: Β4Γ71-191) (Φ.Ε.Κ. 2221 Β'/30-7-2012) Απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

γ. Ο «Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος» που εγκρίθηκε µε την αριθµό ∆14/19164/28-3-1997 

Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 315 Β'/17-4-1997), όπως αυτός τροποποιείται και 

συµπληρώνεται µε την ανωτέρω Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έργων Οδοποιίας. 
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δ. Ο «Ελληνικός Κανονισµός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα» που 

εγκρίθηκε µε την αριθµό ∆17α/116/4/ΦΝ429/18-10-2000 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

(Φ.Ε.Κ. 1329Β'/6-11-2000). 

ε. Ο «Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός» που εγκρίθηκε µε την αριθµό ∆17α/141/3/ΦΝ275/15-

12- 1999 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 2184 Β'/20-12-1999). 

στ. Ο «Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος», που εγκρίθηκε µε την αριθµό 

∆14/92330/1 -7-2008 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 1416 Β'/17.7.2008) 

(διόρθωση σφαλµάτων ΦΕΚ 2113 Β /13-10-2008). 

ζ. Η αριθµό 15283/Φ7/422/8-8-1995 (Φ.Ε.Κ. 746 Β'/30-8-1995) Απόφαση του Υπουργού 

Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µε θέµα «Έλεγχος ποιότητος χαλύβων οπλισµού 

σκυροδέµατος», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την αριθµό 27907/Φ7α9/571α/20-11-2000 (Φ.Ε.Κ. 

1488 Β'/6-12-2000) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

η. Οι «Αναµορφωµένες Οδηγίες για την αντισεισµική µελέτη γεφυρών (κείµενο και σχόλια)», που 

εγκρίθηκαν µε την αριθµό ∆ΜΕΟγ/0/884/24-12-1999 (εγκύκλιος 39) απόφαση του Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

θ) Ο «Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων» (Π.∆.244/1980), σε συνδυασµό µε τον ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 

«Τσιµέντο- Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα» 

(µε βάση την αριθµό 16462/29/2001 Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και 

ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). 

ι) Η αριθµό ∆ΜΕΟ/ο/612/16-2-2011 Απόφαση Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι (Φ.Ε.Κ. 702 Β'/29-4-2011) µε 

θέµα «Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων (ΟΜΟΕ 

- ΣΑΟ)». 

ια)  Η «Προδιαγραφή Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων» που εγκρίθηκε µε την Α.Π. ∆ΙΠΑ∆/οικ 565/287-

2003 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946 Β'/9-7-2003). 

ιβ) Οποιοιδήποτε άλλοι Κανονισµοί, τροποποιήσεις, Οδηγίες και Προδιαγραφές του Ελληνικού 

Κράτους (πέραν των ανωτέρω ειδικότερα αναφεροµένων) που έχουν κυρωθεί, είτε µε 

∆ιατάγµατα είτε µε Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης. 

ιγ) Για το είδος και τον αριθµό των ελέγχων ποιότητας υλικών και εργασιών η αριθµό Γ1748/ΟΙΚ./00- 

188/18.1.1969 απόφαση του τότε Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων, η οποία όµως ισχύει µόνο κατά 

το µέρος της που συµβατικές Προδιαγραφές, Συγγραφές Υποχρεώσεων ή Κανονισµοί δεν 

επιβάλλουν µεγαλύτερο αριθµό δειγµατοληψιών. ∆ιευκρινίζεται ότι σε µια δειγµατοληψία 

αντιστοιχεί ο κατά περίπτωση αριθµός δειγµάτων. Σε περίπτωση που δεν είναι συµβατικά 

υποχρεωµένος να διαθέτει επιτόπου του έργου εργαστηριακό εξοπλισµό και εξειδικευµένο για 

δειγµατοληψίες και ελέγχους προσωπικό, ο Ανάδοχος του έργου µπορεί για τη διενέργεια των 
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εργαστηριακών ελέγχων και δοκιµών για τους οποίους είναι υπόχρεος να απευθύνεται στο 

Τµήµα Εργαστηρίου της ∆.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου, καταβάλλοντας το σχετικό τίµηµα. 

 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 6ο  

1. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται για διαρκή και επαρκή σήµανση όλων των θέσεων στις 

οποίες θα εκτελεί εργασίες, τηρώντας στο ακέραιο όλες τις διατάξεις και προδιαγραφές που 

ισχύουν για το αντικείµενο αυτό, χωρίς να απαιτείται όχληση ή υπενθύµιση για την τήρηση της 

υποχρέωσής του αυτής από πλευράς της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του για τη 

σήµανση των εργασιών που εκτελεί. Θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (από αστική και ποινική 

άποψη) αν από σχετική από πλευράς του αµέλεια, απρονοησία, παράλειψη κλπ. προκληθούν 

ατυχήµατα ή βλάβες, για τα οποία θα έχει την αποκλειστική υποχρέωση αποζηµίωσης στο ακέραιο 

αυτών που τα υπέστησαν. 

Άρθρο 7ο  

1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (από αστική  και ποινική άποψη) για κάθε βλάβη που 

θα προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου του σε υπάρχοντα έργα είτε του ∆ηµοσίου ή τρίτων, γι’ 

αυτό και οφείλει να οργανώσει µε προσοχή τον τρόπο εκτέλεσης του έργου του, ώστε να 

αποφευχθεί κάθε βλάβη. 

2. Σε περίπτωση που θα επιφέρει βλάβη στα ανωτέρω έργα, ∆ηµόσια ή τρίτων, οφείλει χωρίς αµέλεια 

να προβεί µε δαπάνες του στην αποκατάστασή τους, καθώς και στην καταβολή των 

αποζηµιώσεων που τυχόν θα καθοριστούν για το λόγο αυτό. 

Άρθρο 8ο  

1. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες προµήθειας επί τόπου του έργου των απαραίτητων 

για την κατασκευή του δοκίµων υλικών, είτε τα προµηθεύεται από τρίτους είτε τα παράγει ο ίδιος. 

2. Με την επίδοση της προσφοράς του, θεωρείται ότι µελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία 

του έργου, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τη µεταφορά, διάθεση, 

αποθήκευση, διαχείριση των υλικών, την ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, 

θέσεις απόληψης αδρανών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για το συγκεκριµένο έργο, τις 

καιρικές συνθήκες της περιοχής καθώς και την διαµόρφωση και σύσταση του εδάφους, τις 

υφιστάµενες συνθήκες γεωργικής εκµετάλλευσης στην περιοχή του έργου, τα µέσα και τις ευκολίες 

που θα χρειασθούν πριν την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών. Επίσης θεωρείται ότι 

είναι απόλυτα ενήµερος για την καταλληλότητα και επάρκεια των υλικών, είτε της στενότερης είτε 

της ευρύτερης περιοχής του έργου, σε περίπτωση δε που κατά την εκτέλεση του έργου 

διαπιστώνεται τυχόν το αντίθετο, βαρύνεται µε όλα τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου 

δοκίµων υλικών σε επαρκείς ποσότητες από οπουδήποτε, χωρίς πρόσθετη (πέρα από τις τιµές της 
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προσφοράς του) αποζηµίωση. 

3. Κάθε δαπάνη για τη δηµιουργία εγκατάστασης από τον Ανάδοχο παραγωγής υλικών, που θα 

ενσωµατωθούν για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την εξασφάλιση 

(συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µισθωµάτων ή αποζηµιώσεων) και διαµόρφωση των 

απαιτούµενων χώρων για την εγκατάσταση και τις προσπελάσεις προς αυτήν και για τη διάνοιξη 

και συντήρηση των προσπελάσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου, χωρίς αυτός να 

δικαιούται καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση από τον Κύριο του έργου για το λόγο αυτό. Ο Ανάδοχος 

επίσης υποχρεούται, και βαρύνεται αποκλειστικά µε όλες τις σχετικά απαιτούµενες δαπάνες, για την 

εξασφάλιση όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις και τις προσπελάσεις 

αυτές, που δεν έχουν εξασφαλιστεί από πλευράς του Κυρίου του έργου πριν από την υπογραφή 

της Σύµβασης κατασκευής του έργου. Όλες οι αναφερόµενες στην παρούσα παράγραφο 

δαπάνες περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 

4. Η δοκιµότητα των προς ενσωµάτωση υλικών και η ποιότητα των κατασκευών, ελέγχονται κατ’ 

αρχήν από τον Ανάδοχο του έργου, µε ευθύνη του καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, 

υποχρεούµενος να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων του και  στην ∆/νουσα Υπηρεσία και 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενσωµάτωση στο έργο κακής ποιότητας ή αδόκιµων ή 

ελαττωµατικών υλικών. Η ∆/νουσα Υπηρεσία δεν δεσµεύεται απ’ αυτά και διατηρεί το δικαίωµα να 

ενεργεί ανεξάρτητους έλεγχους µε δική της δειγµατοληψία και δοκιµές, µε τα εργαστήρια του 

∆ηµοσίου ή άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλέξει η Υπηρεσία, µε έξοδα του 

Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων µεταφοράς σ΄ αυτά. Ο Ανάδοχος σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις, υποχρεούται να διαθέτει τον επί τόπου των έργων εργαστηριακό ή και άλλο 

εξοπλισµό του καθώς και προσωπικό και µέσα στην ∆/νουσα Υπηρεσία και τα Εργαστήρια του 

∆ηµοσίου για την υποβοήθηση του ελέγχου. 

Άρθρο 9ο  

Η διεύθυνση του έργου από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής του και η επί τόπου 

του έργου παρουσία Τεχνικού Στελέχους ή Τεχνικού Υπαλλήλου της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης 

(άρθρο139 του Ν.4412/2016) θα ασκείται από τον ίδιο εάν πρόκειται για Ατοµική Εργοληπτική 

Επιχείρηση, διαφορετικά θα ασκείται από ειδικά προς τούτο διοριζόµενο διπλωµατούχο Πολιτικό ή 

Τοπογράφο Μηχανικό Ανώτατου Εκπαιδευτικού ιδρύµατος ή από της ίδιας ειδικότητας πτυχιούχο 

Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύµατος. 

Το έγγραφο διορισµού του ανωτέρω Τεχνικού Στελέχους (συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα 

σχετικά δικαιολογητικά) πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 

µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από τη µέρα της υπογραφής της Σύµβασης κατασκευής 

του έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει στο ως άνω επί τόπου του έργου Τεχνικό Στέλεχος την 

πληρεξουσιότητα (και να υποβάλει το σχετικό Συµβολαιογραφικό Πληρεξούσιο στη ∆ιευθύνουσα το 
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έργο Υπηρεσία µαζί µε τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου) για την για λογαριασµό του 

υπογραφή των στοιχείων που αναφέρονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 143 του N.4412/2016, καθώς 

και του Τεύχους Καταµετρήσεων και του Ηµερολογίου του έργου. 

Τον τεχνικό αυτό, στη διάρκεια της κατασκευής του έργου, µπορεί η Υπηρεσία να τον χαρακτηρίσει ως 

µη αποδεκτό κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να απαιτείται ειδική αιτιολόγηση γι' αυτό. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον υπόψη τεχνικό, µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 10ο  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σε περίπτωση που θα του δοθεί σχετική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία, να εκτελέσει στα πλαίσια της Σύµβασης κατασκευής του έργου περιορισµένης 

έκτασης απολογιστικές εργασίες (περιλαµβανόµενων και των τυχόν αποκαλύψεων, προσωρινών 

τοποθετήσεων και µετατοπίσεων ή ανακατασκευών δικτύων Στρατού και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, 

στις περιπτώσεις που τούτο είναι απαραίτητο για την οµαλή πρόοδο των εργασιών του έργου), εάν και 

εφόσον οι µετατοπίσεις και οι ανακατασκευές των δικτύων Κ.Ο. δεν εκτελεσθούν από τους 

συγκεκριµένους Οργανισµούς µε ίδιες δαπάνες τους. 

Επίσης θα περιλαµβάνονται προµήθειες διαφόρων υλικών, ηµεροµίσθια µηχανηµάτων έργων και 

φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και ηµεροµίσθια εργατών και τεχνιτών για την ανακατασκευή των 

ανωτέρω δικτύων, στην περίπτωση καταστροφής τους. Επίσης θα περιλαµβάνονται ηµεροµίσθια 

εργατών και µηχανηµάτων για προσωρινές αποξηλώσεις και µετατοπίσεις περιφράξεων που θα 

διατηρηθούν αλλά προσωρινά εµποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών. 

Άρθρο 11ο  

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση λήψης διατοµών της κατά την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών 

κατάστασης του έργου, που θα ληφθούν υπόψη και για τη σύνταξη των επιµετρητικών  στοιχείων 

του. 

2. Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει τα Τεύχη και τους Όρους που 

έχουν εγκριθεί γι’ αυτό. Όµως είναι και υποχρεωµένος να συντάξει, µε δαπάνες του και χωρίς 

καµία αµοιβή ή πρόσθετη (πέρα από τις τιµές της προσφοράς του) αποζηµίωσή του για το λόγο 

αυτό, οποιαδήποτε τροποποιητική ή συµπληρωµατική Μελέτη, για την οποία θα του δοθεί σχετική 

γραπτή εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, εφαρµόζοντας τις οδηγίες, τους όρους και 

τις προθεσµίες που θα περιέχονται στην εντολή αυτή. Επίσης είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει 

οποιαδήποτε εγκεκριµένη τροποποιητική ή συµπληρωµατική Μελέτη, που θα του κοινοποιηθεί από 

τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, επίσης χωρίς καµία πρόσθετη (πέρα από τις τιµές της 

προσφοράς του) αποζηµίωσή του και χωρίς να δικαιούται να προβάλει καµία απαίτηση 

τροποποίησης των συµβατικών τιµών των εργασιών που επηρεάζονται από την εφαρµογή 

τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής Μελέτης. 

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει τόσο κατά την σύνταξη των µελετών όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής 
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του έργου να τηρεί τους ισχύοντες Κανονισµούς και Προδιαγραφές καθώς και τις Εγκυκλίους της 

Υπηρεσίας. 

4. Τα καθοριζόµενα στο παρόν άρθρο σχετικά µε υποχρεώσεις και δικαιώµατα του Αναδόχου 

ισχύουν και στην περίπτωση που από πλευράς του Αναδόχου θα εφαρµοστούν οι διαδικασίες 

που καθορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2 για εργασίες, οι οποίες για 

οποιοδήποτε λόγο (ακόµα και χωρίς ευθύνη του Αναδόχου) δεν θα εκτελεστούν στα πλαίσια του 

έργου του. 

 

∆. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άρθρο 12ο  

Για την επιµέτρηση των εργασιών έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα από το Τιµολόγιο της Μελέτης, την 

Τεχνική Περιγραφή και τις σχετικές δ/ξεις του N.4412/2016 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

∆ιευκρινίζεται εδώ ότι οι εργασίες που τυχόν θα γίνουν πέρα από τις συµβατικά απαιτούµενες 

διαστάσεις δεν θα αναγνωρίζονται για πληρωµή του Ανάδοχου, έστω και αν αυτές καθιστούν το έργο 

ασφαλέστερο ή στερεότερο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι δ/ξεις που αφορούν 

ελαττωµατικές κατασκευές. 

Άρθρο 13ο 

Με δαπάνη και φροντίδα του Ανάδοχου και αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του 

έργου, θα παραδοθούν από αυτόν στην ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία καινούρια βιβλία καταµέτρησης 

των εργασιών µε διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα, στο πάνω µέρος των οποίων θα αναγράφεται ο τίτλος 

του έργου και η επωνυµία του Ανάδοχου. 

Άρθρο 14ο  

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να διαθέτει τα απαιτούµενα 

συνεργεία και µέσα (µεταφορικά κ.α.) για τον από πλευράς της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας οποιονδήποτε 

έλεγχο και για τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων των εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση εργασιών που µετά την εκτέλεση τους θα γίνουν ''αφανείς'', ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ειδοποιεί την ∆/νουσα του έργου Υπηρεσία, πριν και µετά την εκτέλεση των εργασιών 

αυτών, για τη λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή καταµέτρησή τους. Σε περίπτωση 

παράλειψης της ειδοποίησης αυτής, ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση ούτε για τη 

µεταγενέστερη αποκάλυψη (έστω και µε άρση άλλων) των αφανών εργασιών, ούτε και για τυχόν σε 

βάρος του λάθος κατά την επιµέτρηση των εργασιών αυτών. 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Άρθρο 15ο : Προθεσµία 

1. Για την αποπεράτωση των εργασιών ορίζεται συνολική προθεσµία τριακόσιες εβδοµήντα (370) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης κατασκευής του έργου. 
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2. Τµηµατικές προθεσµίες δεν ορίζονται, η πρόοδος όµως των εργασιών ελέγχεται µε το 

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής των, για υπαίτια από πλευράς του Αναδόχου παραβίαση του 

οποίου, κατά περίπτωση και κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, κοινοποιείται 

Ειδική Πρόσκληση στον Ανάδοχο του έργου. 

3. Ο Ανάδοχος του έργου βαρύνεται αποκλειστικά για κάθε καθυστέρηση που θα προκύψει από 

αµέλεια, απρονοησία η ανεπιτηδειότητα του ιδίου ή του προσωπικού του, όπως επίσης βαρύνεται 

αποκλειστικά για κάθε καθυστέρηση του έργου που θα σηµειωθεί είτε από την µη έγκαιρη εκτέλεση 

των εντολών της Υπηρεσίας, είτε από άρση αδόκιµων υλικών και ελαττωµατικά κατασκευασµένων 

επί µέρους έργων ή τέλος από έλλειψη µέσων (µηχανηµάτων, προσωπικού κ.λ.π.). 

4. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης, άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου, ο τελευταίος δε δικαιούται 

καµία πρόσθετη αποζηµίωση λόγω της παράτασης αυτής, πέραν της νόµιµης αναθεώρησης. 

Άρθρο 16ο : Χρονοδιάγραµµα κατασκευής εργασιών 

1. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από 

την υπογραφής της Σύµβασης κατασκευής του έργου να υποβάλει για έγκριση στη ∆ιευθύνουσα 

το έργο Υπηρεσία το Χρονοδιάγραµµα κατασκευή του έργου που προβλέπεται από το άρθρο 145 

του Ν. 4412/2016 µε βάση το οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες του έργου. Το ανωτέρω 

χρονοδιάγραµµα, θα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως το πολύ ανά µήνα, τις εργασίες 

που προβλέπεται να εκτελεσθούν. 

2. Κατά τη σύνταξη του Χρονοδιαγράµµατος θα ληφθούν υποχρεωτικά υπόψη οι σχετικές υποδείξεις 

και δεσµεύσεις που αναφέρονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής και σε άλλα συµβατικά 

Τεύχη και Όρους ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών στα διάφορα τµήµατα του έργου. 

3. Το Χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από Έκθεση στην οποία : 

α) Θα γίνεται αιτιολόγηση του προτεινόµενου χρονικού προγραµµατισµού µε βάση την τήρηση 

όλων των χρονικών συµβατικών όρων και δεσµεύσεων και θα αναφέρονται τυχόν ειδικές, 

κατά την άποψη του εργολάβου, συνθήκες στην εκτέλεση του έργου και τα µέτρα που 

προτίθεται να λάβει επί όλων των επί µέρους θεµάτων. Τα µέτρα αυτά θα βρίσκονται µέσα στα 

πλαίσια της Σύµβασης, του Νόµου, της Επιστήµης και της έντεχνης δόµησης. 

β) Θα αναπτύσσεται αναλυτικά η φιλοσοφία σύνταξης του Χρονοδιαγράµµατος, γενικά αλλά 

και ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη των αναφερόµενων στην παράγραφο 3 του 

προηγούµενου άρθρου 15 της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

γ) Θα σηµειώνεται αναλυτικά και µε πλήρη στοιχεία ο µηχανολογικός εξοπλισµός που θα 

χρησιµοποιηθεί από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου. 

Άρθρο 17ο : Ποινικές ρήτρες 

Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής 

προθεσµίας περαιώσεως του έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 15 παρ.1 της παρούσας, 

επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 148 του N.4412/2016 ποινικές ρήτρες. 
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Άρθρο 18ο : Προκαταβολές 

∆εν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο του έργου. 

Άρθρο 19ο : Προσθετή καταβολή (πριµ) στον Ανάδοχο. 

∆εν προβλέπεται η συνοµολόγηση πρόσθετης καταβολής (πριµ) στον Ανάδοχο, για την γρηγορότερη 

από την συνολική προθεσµία περαίωση του έργου. 

 

ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

Άρθρον 20ο : Πίστωση του έργου 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 088 µε κωδικό έργου 2019ΕΠ08800011.1 

 

Ζ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Άρθρον 21ο  

Βάση της εκτέλεσης του έργου θα αποτελέσουν η προσφορά του Αναδόχου, τα τεύχη ∆ηµοπράτησης 

του, καθώς και τα λοιπά στοιχεία Μελέτης, Όροι, Σχέδια, κτλ που έχουν εγκριθεί για το έργο και 

αναφέρονται στην Απόφαση έγκρισης των τευχών ∆ηµοπράτησης του. 

Σε περίπτωση που οι συµβατικοί όροι που προκύπτουν από διαφορετικές συµβατικές πηγές 

αλληλοσυγκρούονται, ισχύει η σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται σχετικά στο Τεύχος της 

∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας του έργου. Πάντως οικονοµικοί όροι της Τεχνικής Περιγραφής θεωρούνται 

της ίδιας ισχύος µε την παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

Η. ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Άρθρον 22ο  

Η τυχόν ύπαρξη ή όχι ευθύνης του Ανάδοχου σε περίπτωση βλάβης του έργου, εξετάζεται µε βάση τις 

απαιτήσεις του άρθρου 157 του N.4412/2016 και τις συµβατικές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από 

το σύνολο των στοιχείων επί των οποίων στηρίζεται η Σύµβαση κατασκευής του έργου. Οι βλάβες έργων 

για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος προβλέπονται από τις παρ. 4 και 9 του άρθρου 157 του 

N.4412/2016. 

Στο πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την παρ.5 του ίδιου άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να επιφυλαχθεί 

ή να µην προτείνει δαπάνη αποκατάστασης, αν ο τρόπος αποκατάστασης, εξαρτάται από στοιχεία 

έρευνας που πρέπει να ακολουθήσει ή δεν είναι γνωστή η διαστασιολόγηση των έργων 

αποκατάστασης εντός της δεκαηµέρου προθεσµίας που ορίζει η παράγραφος αυτή. 

 

Θ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Άρθρο 23ο : Χωµατισµοί  

Οι δαπάνες για τυχόν έκτακτα ή ειδικά µέτρα κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών (π.χ. 

χρήση ειδικών µεθόδων εξόρυξης, µη χρήση εκρηκτικών υλών, ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών, χρήση 
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µηχανηµάτων ειδικού τύπου, τµηµατική εκτέλεση των επί µέρους εργασιών, καθυστερήσεις, σταλίες), 

καθώς και οι δαπάνες εκτέλεσης ενδιάµεσων ή πρόσθετων (πέρα από τις απαιτούµενες για την 

κατασκευή του έργου στα συµβατικά του µεγέθη και διαστάσεις) χωµατουργικών ή άλλων εργασιών 

που απαιτούνται : (α) για τις ενδιάµεσες µετακινήσεις και των φορτηγών αυτοκινήτων στις θέσεις 

εκτέλεσης εργασιών, (β) για την εξασφάλιση και διαρκή διατήρηση ικανοποιητικής βατότητας και λήψης 

όλων των απαιτούµενων µέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων 

(συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης οµαλής, διαβρεγµένης και συµπυκνωµένης επιφάνειας των 

κυκλοφορούµενων ανασφάλτωτων οδών) καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε ολόκληρο το 

συµβατικό µήκος εκτέλεσής του, τόσο στην κύρια αρτηρία και στους δευτερεύοντες κλάδους όσο και 

στις ζώνες προσωρινής κυκλοφορίας που ενδεχοµένως απαιτηθεί να διαµορφωθούν, περιλαµβάνονται 

στις συµβατικές τιµές µονάδας εκτέλεσης των χωµατουργικών εργασιών που περιέχονται στο τεύχος του 

Τιµολογίου της Μελέτης του έργου και ο Ανάδοχος δε δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση για το 

λόγο αυτό. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται για την κατασκευή επιχωµάτων του έργου κατάλληλα δάνεια υλικά 

προερχόµενα από οποιοδήποτε άλλο έργο ή από προγενέστερη εργολαβία µετά από προηγούµενη 

σχετική έγκριση και εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

Άρθρο 24ο:  Απόρριψη προϊόντων κατεδάφισης – εκσκαφών 

1. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται για την απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης-εκσκαφών, 

που από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία θα κριθούν ακατάλληλα για χρήση. 

2. Εάν δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριµένοι χώροι ή έχουν µεν καθοριστεί αλλά δεν επαρκούν, ο 

Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αναζητήσει και να εξεύρει κατάλληλους χώρους για 

απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης-εκσκαφών και να τους προτείνει στη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία. Μόνο µετά την αποδοχή των χώρων αυτών από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, θα 

κινηθεί η διαδικασία αρµόδιας έγκρισής τους, κατά την οποία ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 

συµπράξει, διαθέτοντας τα απαιτούµενα µέσα και προσωπικό για τη σύνταξη των απαιτούµενων 

σχεδίων και τευχών, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερή αποζηµίωση γι' αυτό πέρα από τις τιµές της 

προσφοράς του. Οι χώροι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο µόνο µετά από την 

κοινοποίηση σ' αυτόν της αρµόδιας έγκρισής τους και µόνο σύµφωνα µε τους περιορισµούς και 

τους όρους της έγκρισης αυτής. Οι διαπραγµατεύσεις µε τους ιδιοκτήτες των χώρων αυτών 

γίνονται από τον Ανάδοχο του έργου (πριν αυτός τους προτείνει στη ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία), ο οποίος και βαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη µίσθωση των 

χώρων αυτών και για τις κάθε µορφής αποζηµιώσεις των ιδιοκτητών τους για τη συγκεκριµένη 

χρήση τους. 

3. Για τους χώρους απόρριψης των προϊόντων κατεδάφισης-εκσκαφών του έργου ισχύουν και 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
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4. Τα αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 ισχύουν αναλόγως και εξ ολοκλήρου και 

για τους χώρους λήψης δανείων υλικών που θα ενσωµατωθούν για την κατασκευή του έργου. 

Άρθρο 25ο: Εγκαταστάσεις - αρχαιότητες  

1.  Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε τµήµατα εντός του εύρους εκτέλεσης των εργασιών 

είναι πιθανόν να υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, όπως στύλοι και εναέρια καλώδια της ∆.Ε.Η. 

και του Ο.Τ.Ε., υπόγεια καλώδια του Ο.Τ.Ε. ή του Στρατού, υπέργειες ή υπόγειες στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις, υπέργεια ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ. ή διάφορες 

αρχαιότητες. Γι' αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

α) Να λαµβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα µέτρα και να οργανώνει την εκτέλεση των εργασιών 

(συµπεριλαµβανοµένης και της διενέργειας ερευνητικών τοµών εντοπισµού εγκαταστάσεων, 

δικτύων ή αρχαιοτήτων και της εν συνεχεία επαρκούς και έντεχνης επανεπίχωσής τους) κατά 

τρόπο που να αποφεύγεται εντελώς η πρόκληση ζηµιών στις εγκαταστάσεις, στα δίκτυα ή στις 

αρχαιότητες αυτές. Πάντως σε περίπτωση πρόκλησης τέτοιων ζηµιών, την αποκλειστική ευθύνη 

(από ποινική και αστική άποψη) θα έχει ο Ανάδοχος του έργου. 

β) Να ενηµερώνει γραπτά τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, υποβάλλοντας πλήρη και λεπτοµερή 

σχετικά στοιχεία, ώστε αυτή να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, και στη συνέχεια (µε βάση τις 

ενέργειες αυτές) να οχλεί τις αρµόδιες Εταιρείες, Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες και Οργανισµούς, να 

συνεργάζεται µαζί τους και να διευκολύνει απροφάσιστα τις σχετικές εργασίες σε όλες τις 

περιπτώσεις που χρειάζεται (για την εκτέλεση του δικού του έργου) προσωρινή διακοπή της 

λειτουργίας ή τοπική τροποποίηση ή µετακίνηση των εγκαταστάσεων αυτών σε νέες θέσεις. 

γ) Να αποδέχεται την παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου του από πλευράς της αρµόδιας 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να εφαρµόζει τους όρους εκτέλεσης των εργασιών του έργου που 

τίθενται απ' αυτήν για αποφυγή πρόκλησης βλαβών σε πιθανά υπάρχουσες ή ανευρισκόµενες 

αρχαιότητες και για ασφαλή αποκάλυψη και µετακίνηση αρχαιολογικών ευρηµάτων. 

2. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για διαρκή και έγκαιρη ενηµέρωση της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τις θέσεις τις οποίες πρόκειται να εκτελέσει εργασίες χωµατουργικών 

ή τεχνικών έργων. 

3. Οι καθυστερήσεις, οι σταλίες, οι εργοταξιακές δυσχέρειες, η µειωµένη απόδοση µηχανηµάτων και 

εργατοτεχνιτών, τα απαιτούµενα συµπληρωµατικά µέτρα ασφάλειας, η εκτέλεση πρόσθετων 

εργασιών και οι δαπάνες του Αναδόχου για ειδικούς τρόπους εκτέλεσης των εργασιών λόγω των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων ή αρχαιοτήτων καλύπτονται πλήρως από τις τιµές προσφοράς του 

Αναδόχου, ο οποίος δε δικαιούται να προβάλει καµία περαιτέρω απαίτηση για το λόγο αυτό. 

Άρθρο 26ο  

Οι τιµές του Τιµολογίου της µελέτης εµπεριέχουν και καλύπτουν πλήρως τις περιγραφόµενες εργασίες και 

ουδεµία πρόσθετη απαίτηση του Ανάδοχου µπορεί να υπάρξει εκ των υστέρων, για οποιοδήποτε λόγο. 

Το ίδιο ισχύει και όταν, µε εντολή της Υπηρεσίας, µεταβάλλονται οι θέσεις και οι διαστάσεις των προς 
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εκτέλεση έργων. 

Όροι οικονοµικοί που περιλαµβάνονται και στην Τεχνική Περιγραφή αποτελούν και όρους της 

παρούσας Ε.Σ.Υ.  

Άρθρο 27ο : Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο1 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 

διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό 

του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 

305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 

και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3- 01, 

∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 

µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των 

εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων 

αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε 

ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-

49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η 

γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να 

κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 

ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 

εταιρεία). 

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 

3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών 

που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα 

                                                   
1
 H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 

305/96. 
2
 O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 

διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 

ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 

µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 

∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 

που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την 

µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 

ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική 

ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 

λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα 

προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7). 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 

αρχών. 

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 

Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 

τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του 

έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους 

µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 

∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 

ενσωµατώθηκαν στο αρ. 138 του Ν.4412/2016. 

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα 

του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 

(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
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δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του 

έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας 

(ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 

παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ249/Α/ 25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε ∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο 

Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172). 

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 

συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 

εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 

άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 

της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή 

να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 

αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από 

αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 

εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 

υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 

παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΛΗΜΝΟΥ    16 

 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από 

την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού 

εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και 

στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η 

σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση 

διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 

θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, 

καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες 

αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο 

υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 

σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 

χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 

εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 

απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 

εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 

130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 

Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 

∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι 

αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός 

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / 

διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος. 
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4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 

παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας: 

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 

προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 

παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 

εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : 

Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) 

και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων 

αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - 

διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 

- αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. 

: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 

32, 45). 

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 

χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 

Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 

όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες 

ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από 

τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση 

του : Π.∆. 1073/81 (αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 

8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση -

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 

και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΛΗΜΝΟΥ    18 

 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών 

που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 

Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 

κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 

(αρ.43,44). 

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 

κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : 

Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 

31,35). 

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 

1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV 

µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 

(αρ.30). 

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: 

Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: 

Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π.∆. 304/00 

(αρ. 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 

(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 

εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε 

µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π.∆. 1073/81 

(αρ.17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ.11-15), Π.∆. 31/90, Π.∆. 499/91, Π.∆. 395/94 και οι τροπ. αυτού : Π.∆. 

89/99, Π.∆. 304/00 και Π.∆. 155/04, Π.∆. 105/95 (παραρτ. IX), Π.∆. 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β 

τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π.∆. 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 

8.5) και το Π.∆. 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 
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3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β', τµήµα ΙΙ, 

6. παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π.∆. 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή. 

7. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων σύµφωνα µε το Π.∆. 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

8. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 

βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 (αρ. 3 και αρ.4. παρ.7). 

 

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 

οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις: 

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, 

Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ µέρος Β τµήµα II, 

παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 

2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή 

κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 

12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, εργασίες σε ύψος, εργασίες σε 

στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ .9 

παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.4-6,14 ). 
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5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 

305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και 

σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 

πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 

396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.^ µέρος Β τµήµα ΙΙ 

παρ.8.3 και παρ.13). 

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 

απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:  

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  

A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 Φ.Ε.Κ. 337/Α/76 Ν.3542/07 Φ.Ε.Κ. 50/Α/07 

Ν. 1396/83 Φ.Ε.Κ. 126/Α/83 Ν.3669/08 Φ.Ε.Κ. 116/Α/08 

Ν. 1430/84 Φ.Ε.Κ. 49/Α/84 Ν.3850/10 Φ.Ε.Κ. 84/Α/10 

Ν. 2168/93 Φ.Ε.Κ. 147/Α/93 Ν.4030/12 Φ.Ε.Κ. 249/Α/12 

Ν. 2696/99 Φ.Ε.Κ. 57/Α/99 Ν.4412/16 Φ.Ε.Κ. 147/Α/16 

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Π.∆. 413/77 Φ.Ε.Κ. 128/Α/77 Π.∆. 778/80 Φ.Ε.Κ. 193/Α/80 

Π. ∆. 95/78 Φ.Ε.Κ. 20/Α/78 Π.∆. 455/95 Φ.Ε.Κ. 268/Α/95 

Π.∆. 1073/81 Φ.Ε.Κ. 260/A/81 Π.∆. 305/96 Φ.Ε.Κ. 212/Α/96 

Π.∆. 225/89 Φ.Ε.Κ. 106/Α/89 Π. ∆.89/99 Φ.Ε.Κ. 94/Α/99 

Π. ∆. 31/90 Φ.Ε.Κ. 31/Α/90 Π. ∆. 304/00 Φ.Ε.Κ. 241/Α/00 

Π. ∆. 70/90 Φ.Ε.Κ. 31/Α/90 Π. ∆.155/04 Φ.Ε.Κ. 121/Α/04 

Π. ∆. 85/91 Φ.Ε.Κ. 38/Α/91 Π. ∆.176/05 Φ.Ε.Κ. 227/Α/05 

Π.∆. 499/91 Φ.Ε.Κ. 180/Α/91 Π. ∆.149/06 Φ.Ε.Κ. 159/Α/06 

Π.∆. 395/94 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Π.∆. 2/06 Φ.Ε.Κ. 268/Α/06 

Π.∆. 396/94 Φ.Ε.Κ. 220/Α/94 Π.∆. 212/06 Φ.Ε.Κ. 212/Α/06 

Π.∆. 397/94 Φ.Ε.Κ. 221/Α/94 Π.∆. 82/10 Φ.Ε.Κ. 145/Α/10 

Π.∆. 105/95 Φ.Ε.Κ. 67/Α/95 Π.∆. 57/10 Φ.Ε.Κ. 97/Α/10 

Π.∆. 216/78 Φ.Ε.Κ. 47/Α/78   

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΥΑ 130646/84 Φ.Ε.Κ. 154/Β/84 ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 Φ.Ε.Κ. 987/Β/99 

ΚΥΑ 3329/89 Φ.Ε.Κ. 132/Β/89 ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 Φ.Ε.Κ. 1186/Β/03 

ΚΥΑ 8243/1113/91 Φ.Ε.Κ. 138/Β/91 ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 Φ.Ε.Κ. 708/Β/03 

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 Φ.Ε.Κ. 187/Β/93 ΚΥΑ αρ.6952/11 Φ.Ε.Κ. 420/Β/11 

ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 Φ.Ε.Κ. 765/Β/93 ΥΑ 3046/304/89 Φ.Ε.Κ. 59/∆/89 

ΚΥΑ αρ. 8881/94 Φ.Ε.Κ. 450/Β/94 ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 Φ.Ε.Κ. 1035/Β/00 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 Φ.Ε.Κ. 451/Β/93 ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 Φ.Ε.Κ. 1176/Β/00 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 Φ.Ε.Κ. 301/Β/94 ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 Φ.Ε.Κ. 686/Β/01 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 Φ.Ε.Κ. 73/Β/94 ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 Φ.Ε.Κ. 266/Β/01 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 Φ.Ε.Κ. 978/Β/95 ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 Φ.Ε.Κ. 16/Β/03 

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 Φ.Ε.Κ. 677/Β/95 ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 Φ.Ε.Κ. 905/Β/11 

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 Φ.Ε.Κ. 1035/Β/96 ΥΑ 21017/84/09 Φ.Ε.Κ. 1287/Β/09 

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 Φ.Ε.Κ. 113/Β/97 
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 
7568.Φ.700.1/96 

Φ.Ε.Κ. 155/Β/96 

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 
  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 
οικ/215/31-3-08 

  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε 
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α:Β4Λ1 Λ-ΚΦΖ 
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Άρθρο 28o 

α) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση (χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωσή του) να τοποθετήσει πριν από την 

έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, στην αρχή και στο τέλος του µήκους κατασκευής του έργου, 

ευµεγέθεις και εµφανείς πληροφοριακές πινακίδες µε τα στοιχεία του τίτλου του έργου, της 

Υπηρεσίας επίβλεψής του, του Αναδόχου του, του Προϋπολογισµού του και της πηγής 

χρηµατοδότησής του (σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας). 

β) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δική του µέριµνα και ευθύνη µετά την ολοκλήρωση του έργου 

να συγκεντρώσει και να αποµακρύνει από την οδό τυχόν προϊόντα εκσκαφών που ενδεχοµένως 

δεν έχουν αποµακρυνθεί, ρίζες δένδρων, ξύλα, πέτρες, κατεστραµµένα υλικά σήµανσης (στηθαία, 

πινακίδες, στύλους κ.ά.). 

 

Άρθρο 29ο: Εγγυήσεις 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της Κοινοπραξίας 

σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία και το ποσό της καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 72 παρ. 1 β του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 30ο: Χρόνος Εγγύησης 

Για την δωρεά συντήρηση του έργου σε άριστη κατάσταση µέχρι της οριστικής παραλαβής του 

καθορίζεται χρόνος εγγύησης: ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ (15). 

Για τις  εργασίες που αφορούν: α) Κλάδεµα ή κόψιµο δέντρων στο στόµιο των γεφυριών ή στην κοίτη 

του ρέµατος όταν εµποδίζεται η ροή των υδάτων, β) καθαρισµό της βλάστησης εκατέρωθεν των 

γεφυριών και γ) συντήρηση των  τάφρων  µε καθαρισµό αυτών από τη βλάστηση, καθορίζεται χρόνος 

εγγύησης: ΕΞΗ ΜΗΝΩΝ (6). 

 

Άρθρο 31ο 

1. Για το έργο του τίτλου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΛΗΜΝΟΥ 

α) ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα είναι το Τµήµα Τεχνικών Έργων Π.Ε Λήµνου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων Π.Ε  Λέσβου./Π.Β. Αιγαίου. 

β) Προϊστάµενη Αρχή είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.7/2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α'/31-1 -2013), η 

Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου που έχει έδρα στη Μυτιλήνη, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 

του ίδιου ∆ιατάγµατος για άσκηση συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής από την 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου. 

2. Όπου στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αναφέρεται ο όρος «Ανάδοχος» ή ο όρος 

«Ανάδοχος του έργου» εννοείται η Ανάδοχος του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13/07/2020 
ΥΠΟΓΡ. 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ΠΕ   

µε Α’β 

ΘΕΩΡΗΣΗ  
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13/ 07/2020 
ΥΠΟΓΡ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ–∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ/ΤΕ  

µε Α’β 

ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

  17  /09      /2020 
ΥΠΟΓΡ. 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

µε Α’β 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

17/ 09     /2020 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.35348 /T∆3812                            

Α∆Α: 9ΒΜ47ΛΩ-869 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΤΕΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 
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