
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΒΟΡΕΙΟΥ   ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΗΜΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  300.000,00 ΕΥΡΩ

Ταχ. Διεύθυνση: Π. Βοστάνη 2, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81132 CPV:

ΑΝΤ. ΚΟΝΔ. ΤΙΜΗ

ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

I .  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από 

φερτα υλικα ή απορριμματα
ΥΔΡ 4.02

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφών
1

ΥΔΡ 

4.02.01
ΥΔΡ  6054 στρ 150,00 720,00 108.000,00

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 

απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

2
ΥΔΡ 

4.02.02
ΥΔΡ  6054 m3 5.000,00 2,72 13.600,00

Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή 

βλάστηση
3

ΥΔΡ       

4.03
 ΥΔΡ 6054 στρ 40,00 662,50 26.500,00

Αρση καταπτώσεων 4
ΥΔΡ       

4.12
 ΥΔΡ 6120 m3 200,00 2,72 544,00

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 5 Α-4.1 ΟΔΟ-1212 m
3 500,00 3,65 1.825,00

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής 

διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους 

έδαφος 

6 Α-14 ΟΔΟ-1310 m 4.000,00 0,65 2.600,00

Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m 7 Α-15 ΟΔΟ-1320 m 200,00 11,50 2.300,00

Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών ΥΔΡ 8.04

Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg 8
ΥΔΡ    

8.04.02
 ΥΔΡ 6157 m3 15,00 15,40 231,00

Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg 9
ΥΔΡ    

8.04.03
 ΥΔΡ 6158 m3 25,00 17,50 437,50

Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg 10
ΥΔΡ    

8.04.04
ΥΔΡ 6158 m3 50,00 19,50 975,00

Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 

μέχρι 8 m
11

ΣΤ               

4.2.1 
 ΠΡΣ 5354 τεμ 3,00 25,00 75,00

 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ΣΤ   4.3

Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, 

πάρκα κλπ
12

ΣΤ             

4.3.1 
 ΠΡΣ 5354 τεμ 7,00 67,50 472,50

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων ΠΡΣ  Ζ2

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

από 0,31 μέχρι 0,60 m
13

ΠΡΣ           

Ζ2.2
ΠΡΣ 5354 τεμ 5,00 60,00 300,00

Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού 

από 0,61 μέχρι 0,90 m
14

ΠΡΣ           

Ζ2.3
ΠΡΣ 5354 τεμ 5,00 80,00 400,00

158.260,00 158.260,00ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   Α  :

ΠΟΣΟΤΗΤΑΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ

ΟΜΑΔΑ Α :ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

α/α   ΤΙΜΟΛ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ν. ΛΗΜΝΟΥ

  2019ΕΠ 08800011.1

 45246410-0/ Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.

ΕΡΓΟ:



Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες
15 ΥΔΡ      3.17  ΥΔΡ 6054 m3 100,00 4,10 410,00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 16 ΥΔΡ      9.01  ΥΔΡ 6301 m2 50,00 8,20 410,00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέματος

ΥΔΡ      

9.10

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 
17

ΥΔΡ 

9.10.4   
ΥΔΡ 6327 m3 90,00 82,00 7.380,00

 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έρνων
18 ΥΔΡ     9.26 ΥΔΡ 6311 kgr 900,00 0,98 882,00

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, 

και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

ΥΔΡ   

12.01

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916

ΥΔΡ 

12.01.01

Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm  19

ΥΔΡ 

12.01.01.3  

 

ΥΔΡ6551.3 μμ 7,00 41,20 288,40

Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 20

ΥΔΡ 

12.01.01.5  

 

ΥΔΡ6551.5 μμ 7,00 72,00 504,00

 Ονομαστικήςδιαμέτρου D1000 mm 21

ΥΔΡ 

12.01.01.7  

 

ΥΔΡ 6551.7 μμ 7,00 144,00 1.008,00

10.882,40

169.142,40

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% 30.445,63

ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ= 199.588,03

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15% 29.938,20

ΣΥΝΟΛΟ Σ1= 229.526,23

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12.409,25

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Σ2= 241.935,48

Φ.Π.Α.  24% 58.064,52

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 300.000,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.35348 /ΤΔ 3812

ΑΔΑ:9ΜΒ47 ΛΩ-869

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

169.142,40

ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΤΡΙΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

17/9/2020

13/7/2020

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ.-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΤΕ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ
17/9/2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

13/7/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /ΠΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ  Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ   Β:
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