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ΤΜΗΜΑ Α 
 

Γενικά 
 

Είδος έργου και χρήση αυτού: 
 

 Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Μύρινας - Κόρνου δια  µέσω του οικισµού Κάσπακα.  Προβλέπονται εργασίες που 
αποσκοπούν στην  συντήρηση και  επισκευή του οδικού δικτύου, στη βελτίωση της υποδοµής του,  
µε απώτερο σκοπό την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής του. Θα εκτελεστούν εργασίες 

τσιµεντοστρώσεων, αποκαταστάσεως και συντηρήσεως του ασφαλτοτάπητα, καθαρισµού και 
διάνοιξης τάφρων, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης κλπ, καθώς και εργασίες οριζόντιας 
σήµανσης.  Οι εργασίες αυτές παράλληλα θα  βελτιώσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας  µε 
αποτέλεσµα την αύξηση της παρεχόµενης οδικής ασφάλειας και την αποφυγή τροχαίων 
ατυχηµάτων.  

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες µικρής κλίµακας τοπικά σε ολόκληρο το δίκτυο καθ’ υπόδειξη 

της επιβλέπουσας υπηρεσίας  όπως κλάδεµα δέντρων και θάµνων που µειώνουν την ορατότητα, 
επούλωση µεµονωµένων λακκουβών κτλ. Οι εργασίες αυτές λόγω της φύσης τους (µικρές 
σποραδικές επεµβάσεις σε όλο το δίκτυο µε εργασίες που δεν τιµολογούνται) θα αντιµετωπισθούν 
από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών. 

Ακριβής διεύθυνση του έργου: 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών σε τµήµατα του επαρχιακού οδικού 

δικτύου Λήµνου.  
Οδικός άξονας  / Επαρχιακή οδός Μύρινα - Κάσπακας - Κορνός -  
Σε όλο το µήκος του επαρχιακού  οδικού δικτύου της Λήµνου όπου απαιτηθούν έκτακτες εργασίες 
αποκατάστασης.  

Αριθµός έγκρισης της µελέτης: 
Με την α.π………………………………………………………………….. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΤΕΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

 
 

Στοιχεία των κυρίων του έργου 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 

συµπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 

συνολική ή στις επιµέρους ιδιοκτησίες): 
 

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση 
Ηµερ/νία 
κτήσεως 

Τµήµα του έργου όπου 
υπάρχει ιδιοκτησία 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
Κουντουριώτη 1, 

Μυτιλήνη 81132 
 100% 

 

Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ.: 
Τσουβελεκάκη Μαρία ΠΕ/ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπάλληλος Τµήµατος Τεχνικών Έργων της  
∆.Τ.Ε.Π.Ε Λέσβου. 

 
Στοιχεία των υπευθύνων ενηµέρωσης / αναπροσαρµογής του Φ.Α.Υ.: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα ∆ιεύθυνση 
Ηµερ/νια 

αναπροσαρµογής 
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TMHMA B 

Μητρώο του έργου – (Συµπληρώνεται κατά τη φάση της µελέτης) 

Τεχνική περιγραφή του έργου: 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1  Συνοπτική περιγραφή εργασιών 

 

Με το έργο αυτό θα εκτελεστούν εργασίες: 

 συντήρησης των τάφρων και  γεφυριών  του επαρχιακού οδικού δικτύου, σε θέσεις όπου 
εντοπίζονται πληµµυρικά φαινόµενα καθώς και ο καθαρισµός εκατέρωθεν αυτών, της  
βλάστησης. 

 Κλαδέµατος ή κοψίµατος και  εκρίζωσης δέντρων στο στόµιο των γεφυριών ή στην κοίτη του 
ρέµατος όταν εµποδίζουν την ροη των υδάτων. 

 αποκατάστασης των τεχνικών έργων, των τάφρων  και φρεατίων, όπου απαιτείται µε 
επενδύσεις δια σκυροδέµατος 

 διάνοιξης τάφρων εκατέρωθεν  του οδικού δικτύου όπου εντοπίζονται λιµνάζοντα ύδατα 
 άρσης καταπτώσεων παραπλεύρως των οδών όπου διακόπτεται η ροή των υδάτων 

 κατασκευής σωληνωτών οχετών σύνδεσης σε συµβολές µε αγροτικούς δρόµους, όπου 
εγκλωβίζονται όµβρια ύδατα ανάντη της οδού για την παροχέτευση αυτών  

 αποκατάστασης των πτερυγοτοίχων γεφυρών, συµπλήρωση υλικού δια λιθορριπής σε 
σηµεία όπου εντοπίζεται αποµάκρυνση η διάβρωση αυτού. 

 

1.2 Αναλυτική Περιγραφή 

 

α) Θέσεις όπου εντοπίζονται πληµµυρικά φαινόµενα µε εργασίες συντήρησης γεφυριών του 

επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και ο καθαρισµός εκατέρωθεν αυτών, της βλάστησης. 

 Μύρινα, γέφυρα Αγ. Τριαδα 
 Μύρινα, γεφύρι Αγ. Παντελεήµονα 
 Κασπακας, γέφυρα Ραγκαβα 
 Κορνός , γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21, Θέρµα 
 Κορνός , γέφυρα 1η ∆ιασταύρωση 
 Αγ. ∆ηµήτριος, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21, Πέταλο 

 Θάνος,  κεντρική γέφυρα 
 Θάνος, γέφυρα εβγάτη 
 Ν.Πεδινο, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 26,  ρέµα Αγκαριώνων 
 ΛΙβαδοχώρι, κεντρική γέφυρα 
 Λιβαδοχώρι  γέφυρα Γυµνάσιου 

 Μητρόπολη, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21 
 Ρουσσοπούλι, γέφυρες επί επαρχιακής οδού 21 και 27 

 

β) Εργασίες συντήρησης των  τάφρων  του επαρχιακού οδικού δικτύου, σε θέσεις όπου 

εντοπίζονται πληµµυρικά φαινόµενα καθώς και  ο καθαρισµός εκατέρωθεν αυτών, της  

βλάστησης. 

 Μύρινα Τσας 
 είσοδος Καλλιθέα προς κεντρικό ρέµα Μητροπόλεως 
 Τσιµάνδρια, καθαρισµός τάφρων προς ∆ιαπόρι  
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 Κοντιάς, καθαρισµός τάφρων προς ∆ιαπόρι 
 

γ) Κλάδεµα ή κόψιµο και εκρίζωση δέντρων στο στόµιο των γεφυριών ή στην κοίτη του ρέµατος 

όταν εµποδίζουν την ροη των υδάτων. 

Στο πρανές και την κοίτη των ρεµάτων έχουν αναπτυχθεί πυκνοί θάµνοι, καλάµια, µικρά 

δενδρύλλια και δέντρα τα οποία δυσχεραίνουν την παροχέτευση των υδάτων. Κρίνεται αναγκαίος 

ο καθαρισµός  των γεφυριών  και των περιοχών εκατέρων  αυτών, γιατί λόγω των βροχοπτώσεων 

ενδέχεται η µεταφορά καλαµιών, κλαδιών κλπ, µε κίνδυνο την µείωση της παροχετευτικής 

ικανότητας της διατοµής των γεφυριών µε αποτέλεσµα την υπερχείλιση του ρέµατος. Προβλέπεται 

η αφαίρεση της βλάστησης, χωρίς την αφαίρεση εδαφικού υλικού, στο πρανές και τον πυθµένα 

του ρέµατος ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του. 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπου απαιτηθεί, καθ υπόδειξη της διευθύνουσας του έργου 

υπηρεσίας στις ανωτέρω θέσεις γεφυριών. 
 

δ) Εργασίες αποκατάστασης των τεχνικών έργων, των πρανών, των τάφρων  και φρεατίων, όπου 

απαιτείται µε επενδύσεις δια σκυροδέµατος 

 Επί επαρχιακής οδού 26, Μύρινας- Λιβαδοχωρίου Χ.Θ 6+100 αριστερά,. Καθαρισµός του 

οχετού και του φρεατίου υδροσυλλογής, καθαρισµός και µόρφωση της τάφρου και 
επένδυση αυτής δια σκυροδέµατος. 

 Επί της επαρχιακής οδού Λιβαδοχωρίου – Ατσικής µέσω Καρπασίου στη θέση Χ.Θ 0+200 
(όπισθεν συνεργείου Μπλια) 

 διάνοιξη τάφρων εκατέρωθεν  του οδικού δικτύου όπου εντοπίζονται λιµνάζοντα ύδατα 

 Επί επαρχιακής οδού 26, Μύρινας- Λιβαδοχωριου Χ.Θ 6+400 αριστερά, Εβγάτης, 
 

 άρση καταπτώσεων παραπλεύρως των οδών όπου διακόπτεται η ροή των υδάτων 
 επί Περιφερικής Οδού Μύρινας, Χ.Θ 0+150 και Χ.Θ 0+850, αριστερά  

 

 κατασκευή  σωληνωτών οχετών σύνδεσης σε συµβολές µε αγροτικούς δρόµους, όπου 
εγκλωβίζονται όµβρια ύδατα ανάντη της οδού για την παροχέτευση αυτών  
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 3+300 (Πινακου Μαρια) 
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 3+390 (Αγ, Σώζων) 
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 16+550 (πριν τη γέφυρα Μητροπόλεως)  
 επί Επαρχιακής Οδού 23 Ατσική-∆άφνη, Χ.Θ 0+350 (οικία Λαγού) 

 
 αποκατάσταση των πτερυγοτοίχων γεφυρών, συµπλήρωση υλικού δια λιθορριπής σε σηµεία 

όπου εντοπίζεται  διάβρωση αυτού.  
 Πτερυγότοιχοι γέφυρας Ζεµατά επί Επαρχιακής Οδού 26, Χ.Θ 7+100 

 

1.3 Απολογιστικές εργασίες 

 

 Θα εκτελεστούν εργασίες µικρής κλίµακας τοπικά, όπου απαιτηθεί, σε όλο το µήκος του 
Επαρχιακού Οδικού δικτύου καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας όπως:  

 καθαρισµοί υπενδεδυµένων τάφρων από φερτά υλικά, απορρίµµατα κτλ, 

  Καθαρισµοί της χωµάτινης τάφρου παροχέτευσης των υδάτων του Ε.Ο.∆, σε σηµεία 
υπερχειλίσεως, καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας όπως, αποµάκρυνση φερτών υλικών, 
καθαρισµός κοίτης από βάτα, θάµνους και µικρά δέντρα, αποκατάσταση των πρανών κλπ.  

 συµπλήρωση υλικού ερείσµατος, όπου έχουν δηµιουργηθεί νεροφαγίδες από πληµµύρικα 
φαινόµενα 
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Από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών θα αντιµετωπιστούν και εργασίες  
προσωρινών  αποξηλώσεων και  µετατοπίσεων περιφράξεων που θα διατηρηθούν αλλά 
προσωρινά εµποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού. Όλες οι εργασίες αυτές λόγω 
της φύσης τους (µικρές σποραδικές επεµβάσεις σε όλο το δίκτυο, που δεν τιµολογούνται) θα 
αντιµετωπισθούν από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών. 

 

Παραδοχές µελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1.  Σωληνώσεις υδραυλικών  

2.Α.2 Σωλήνες στραγγιστιρίων 0,60  1,60 ,  1,80  

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέµατος  C16/20, C20/25 

2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα S500s 

2.Α.5 Αργό υλικό ΠΤΠ150,155 

2.Α.6 Αµµοχάλικο εγκιβωτισµού, στραγγιστηρίων  

2.Α.7 Ασφαλτικά ΠΤΠ Α265 

2.Α.8 Ταινία στεγάνωσης  

2.Α.9 Απλές σιδηρές κατασκευές  

2.Α.10 Αµµοχάλικο  

2.Α.11 Στεγανωτικό µάζας  

2.Α.12 Τσιµεντοκονία για επιχρίσµατα  

2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη  

2.Α.14 Χυτοσίδηρο τεµάχια  

 

Β. Ε∆ΑΦΟΣ 

2.Β.1 

 

Επιτρεπόµενη τάση εδάφους ΜΡ3 

 

σεπ=150 

2.Β.2 

 

∆είκτης εδάφους Κs( ΚΡa / cm) 

 

Κα=0,30 

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέµατος 0,70 

2.Β.4 

 

 

 

 

 
 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Π 

 

Σεισµικότητα περιοχής 

 

IIΙ 

 
2:Γ.2 

 

Σεισµική επιτάχυνση του εδάφους 

 

α =0,24 

 2.Γ.3 

 

Κατηγορία εδάφους 

 

Γ 

 
 

∆. ΦΟΡΤΙΑ 

2.∆.1 

 

Ιδίο βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος 

 

25.00ΚΝ/m2 

 
2.∆.2 

 

Ίδιο βάρος γαιών 

 

20.00 ΚΝ/m2 

 
 

Σχέδια «Ως κατασκευάσθη»  

"Ως κατεσκευάσθη" σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε παράρτηµα, 
µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

Επισηµάνσεις 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισηµάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη καθ' 

όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους µεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές - επισκευαστές του. Οι επισηµάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Θέσεις δικτύων 

1.1  ύδρευσης 
1.2  αποχέτευσης 
1.3  ηλεκτροδότησης (υψηλής, µέσης και χαµηλής τάσης) 
1.4  παροχής διαφόρων αερίων 
1.5  παροχής ατµού 

1.6  κενού 
1.7  ανίχνευσης πυρκαγιάς 
1.8  πυρόσβεσης 
1.9  κλιµατισµού 
1.10  θέρµανσης 
1.11  λοιπών δικτύων εντός των δοµικών στοιχείων του έργου (µη ορατών) 

1.12  λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιµάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες 

∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες επισηµάνσεις που να αφορούν  σε ενσωµατωµένα στο έργο δίκτυα. 

Το δίκτυο οχετών είναι το µοναδικό ενσωµατωµένο δίκτυο στο έργο και το οποίο δεν αποτελεί πηγή 

ιδιαίτερων κινδύνων. Η σωστή και ασφαλής συντήρηση του δικτύου οχετών καλύπτεται από τις 

οδηγίες του Τµήµατος Ε. 

Στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίζεται δίκτυο ηλεκτροδότησης, µε το οποίο το έργο 

διασταυρώνεται ή συνυπάρχει σε ορισµένα τµήµατα. Κατά τις εργασίες συντήρησης του έργου 

πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, ώστε τα κάθε είδους µηχανήµατα να 

απέχουν τουλάχιστον 2 µ. καθ' ύψος από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η ίδια απόσταση πρέπει να 

τηρείται περιµετρικά των αγωγών για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων. 

Σε περίπτωση συνύπαρξης του έργου στο µέλλον µε άλλα δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, 

αποχέτευσης, φυσικού αερίου κ.λπ.), απαιτείται κατάλληλη ενηµέρωση του παρόντος και λήψη 

όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας και υγείας. 

2. Σηµεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουµένης παραγράφου 1. Σύµφωνα 
µε τα παραπάνω, δεν υπάρχουν ενσωµατωµένα στο έργο δίκτυα µε κεντρικούς διακόπτες 
παροχής. 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισµένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

3.1. αµίαντος και προϊόντα αυτού 
3.2. υαλοβάµβακας 
3.3. πολυουρεθάνη 
3.4. πολυστερίνη 

3.5. άλλα υλικά 

∆εν προβλέπεται η χρήση υλικών της κατηγορίας αυτής. 
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4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιµέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σηµειακών φορτίων, κλπ.) 

∆εν προβλέπεται κτίριο και δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και 

αντοχή του έργου. 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο, και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιµοποιηθεί η 

υπάρχουσα οδός. 

6. Περιοχές εκποµπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Ουδεµία. 

7. Χώροι µε υπερπίεση ή υποπίεση 

∆εν υπάρχουν. 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

∆εν υπάρχουν ζώνες που να παρουσιάζουν σηµαντική πηγή κινδύνου άλλου είδους.  

9. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους 
π.χ. εξαερισµού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, αποµάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

∆εν προβλέπονται συστήµατα αυτής της κατηγορίας. 
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ΤΜΗΜΑ ∆ 

Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία 

[Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 
ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισµού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 
Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο τα κτίσµατα διαθέτουν από κατασκευής 
µηχανισµό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν 
υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου µηχανισµού, ποιες και σε ποια σηµεία, κλπ.] 

1.  Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα άκρα της 
στέγης ή διαµέσου αυτής, αν είναι κατασκευασµένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
 
∆εν υπάρχουν στέγες στο έργο. 

2.  Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

∆εν υπάρχουν φωταγωγοί στο έργο. Εργασίες ελέγχου και αποκατάστασης εξωτερικών 

βλαβών και φθορών στο έργο θα πρέπει να γίνονται µόνο από εξειδικευµένα συνεργεία, µε 

λήψη των απαραίτητων µέτρων προφύλαξης όπως: ρύθµιση της κυκλοφορίας, 

προειδοποίηση των οδηγών και κατάλληλη σήµανση των τµηµάτων όπου εκτελούνται έργα· 

λήψη των απαραίτητων µέτρων προστασίας του προσωπικού που ορίζονται από τη 

νοµοθεσία (φωσφορίζοντα γιλέκα, κράνη, γάντια κ.λπ.). 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου ή σε τµήµατα εξωτερικά µεγάλου ύψους 

∆εν υπάρχουν σηµεία του έργου µε µεγάλο ύψος. 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγµού και έκθεσης σε χηµικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

∆εν υπάρχουν σηµεία του έργου µε λογική πιθανότητα εµφάνισης των παραπάνω κινδύνων. 

5. Εργασίες σε περιβάλλον µε κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

∆εν υπάρχουν σηµεία του έργου µε λογική πιθανότητα εµφάνισης των παραπάνω κινδύνων. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

Πρόγραµµα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεων του 

Μακροσκοπική εξέταση του έργου κάθε έξι µήνες, για τον εντοπισµό αστοχιών ή φθορών 
και τον έγκαιρο προγραµµατισµό έργων συντήρησης. 

Καθαρισµός των οχετών σε ετήσια βάση, κατά το µήνα Σεπτέµβριο.  

Αστοχίες ή φθορές που τυχόν διαπιστώνονται στο έργο θα πρέπει να αποκαθίστανται 

άµεσα από ειδικευµένο συνεργείο. 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΗΜΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13-07-2020 

ΥΠΟΓΡ. 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΕ 

ΜΕ Α΄ β. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13-07-2020 

ΥΠΟΓΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΤΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ  

ΜΕ Α΄ β. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

17/09/2020 

ΥΠΟΓΡ. 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΜΕ Α΄ β. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

17/09/2020 
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