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TMHMA A 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται  θα εκτελέσουν εργασίες: 

 συντήρησης των  τάφρων και  γεφυριών  του επαρχιακού οδικού δικτύου, σε θέσεις όπου 
εντοπίζονται πληµµύρικα φαινόµενα καθώς και  ο καθαρισµός εκατέρωθεν αυτών, της  
βλάστησης. 
 Κλάδεµα ή κόψιµο και  εκρίζωση δέντρων στο στόµιο των γεφυριών ή στην κοίτη του 
ρέµατος όταν εµποδίζουν την ροη των υδάτων. 
 αποκατάστασης των τεχνικών έργων, των τάφρων  και φρεατίων, όπου απαιτείται µε 
επενδύσεις δια σκυροδέµατος 
 διάνοιξη τάφρων εκατέρωθεν  του οδικού δικτύου όπου εντοπίζονται λιµνάζοντα ύδατα 
 άρση καταπτώσεων παραπλεύρως των οδών όπου διακόπτεται η ροή των υδάτων 
 κατασκευή  σωληνωτών οχετών σύνδεσης σε συµβολές µε αγροτικούς δρόµους, όπου 
εγκλωβίζονται όµβρια ύδατα ανάντη της οδού για την παροχέτευση αυτών  
 αποκατάσταση των πτερυγοτοίχων γεφυρών, συµπλήρωση υλικού δια λιθορριπής σε 
σηµεία όπου εντοπίζεται αποµάκρυνση η διάβρωση αυτού. 
 Απολογιστικές Εργασίες 
Οι Θέσεις των εκτελούµενων εργασιών θα υποδεικνύονται από την διευθύνουσα υπηρεσία µε 
έγγραφες εντολές και θα καταγράφονται 
Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες µικρής κλίµακας τοπικά σε ολόκληρο το δίκτυο καθ’ υπόδειξη 
της επιβλέπουσας υπηρεσίας  όπως κλάδεµα δέντρων και θάµνων που µειώνουν την ορατότητα, 
επούλωση µεµονωµένων λακκουβών κτλ. Οι εργασίες αυτές λόγω της φύσης τους (µικρές 
σποραδικές επεµβάσεις σε όλο το δίκτυο µε εργασίες που δεν τιµολογούνται) θα 
αντιµετωπισθούν από το κονδύλιο των απολογιστικών εργασιών. 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

α) Θέσεις γεφυριών του επαρχιακού οδικού δικτύου 

 Μύρινα, γέφυρα Αγ. Τριαδα 
 Μύρινα, γεφύρι Αγ. Παντελεήµονα 
 Κασπακας, γέφυρα Ραγκαβα 
 Κορνός , γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21, Θέρµα 
 Κορνός , γέφυρα 1η ∆ιασταύρωση 
 Αγ. ∆ηµήτριος, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21, Πέταλο 
 Θάνος,  κεντρική γέφυρα 
 Θάνος, γέφυρα εβγάτη 
 Ν.Πεδινο, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 26,  ρέµα Αγκαριώνων 
 ΛΙβαδοχώρι, κεντρική γέφυρα 
 Λιβαδοχώρι  γέφυρα Γυµνάσιου 
 Μητρόπολη, γέφυρα επί επαρχιακής οδού 21 
 Ρουσσοπούλι, γέφυρες επί επαρχιακής οδού 21 και 27 

β) θέσεις για εργασίες συντήρησης των  τάφρων. 

 Μύρινα Τσας 
 είσοδος Καλλιθέα προς κεντρικό ρέµα Μητροπόλεως  
 Τσιµάνδρια, καθαρισµός τάφρων προς ∆ιαπόρι  
 Κοντιάς, καθαρισµός τάφρων προς ∆ιαπόρι 

γ) Θέσεις για εργασίες αποκατάστασης των τεχνικών έργων, των πρανών, των τάφρων   

 Επί επαρχιακής οδού 26, Μύρινας- Λιβαδοχωρίου Χ.Θ 6+100  
 Επί της επαρχιακής οδού Λιβαδοχωρίου – Ατσικής µέσω Καρπασίου στη θέση Χ.Θ 

0+200 (όπισθεν συνεργείου Μπλια) 
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 Επί επαρχιακής οδού 26, Μύρινας- Λιβαδοχωριου Χ.Θ 6+400 αριστερά, Εβγάτης, 
 επί Περιφερικής Οδού Μύρινας, Χ.Θ 0+150 και Χ.Θ 0+850, αριστερά  
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 3+300 (Πινακου Μαρια) 
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 3+390 (Αγ, Σώζων) 
 επί Επαρχιακής Οδού 21, Χ.Θ 16+550 (πριν τη γέφυρα Μητροπόλεως)  
 επί Επαρχιακής Οδού 23 Ατσική-∆άφνη, Χ.Θ 0+350 (οικία Λαγού) 

 
δ) αποκατάσταση των πτερυγοτοίχων γέφυρας Ζεµατά επί Επαρχιακής Οδού 26, Χ.Θ 7+100 

 

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου; 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 

4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

Τσουβελεκάκη Μαρία ΠΕ/ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, υπάλληλος Τµήµατος Τεχνικών Έργων  
της  ∆.Τ.Ε.Π.Ε Λέσβου. 

 

5. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρµοζοµένων κατά φάση 

µεθόδων εργασίας.  

(Περιγράφονται µε σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που 
εµφανίζονται στο υποβαλλόµενο µε τη µελέτη χρονοδιάγραµµα εφαρµογής εργασιών, τα 
χρησιµοποιούµενα σε κάθε µία µηχανήµατα, τα κυριότερα βοηθητικά µέσα, οι τρόποι 
οριζόντιας και κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.) 

 

 

(1) 1.1 Υδραυλικά: 

Εκτέλεση εργασιών καθαρισµού  

Χρήση εκσκαφέων, φορτωτών,  φορτηγών αυτοκινήτων,   

(2) 2.1 Τεχνικά: κατασκευή πτερυγότοιχων-σωληνωτών 

Χρήση εκσκαφέων, διαµορφωτών, φορτηγών αυτοκινήτων,  
αναµικτήρες σκυροδέµατος- αντλίες  

(3) 3.1  

(4) 4.1  

Φ
Α
ΣΕ
ΙΣ
 Ε
Ρ
ΓΑ
ΣΙ
Α
Σ 

(5) 5.1  
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ΤΜΗΜΑ Β 

Κίνδυνοι – Πηγές Κινδύνων 

 Φάση 

1η 

Φάση 

2η 

Φάση 

3η 

Φάση 

4η 

Φάση 

5η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 Φ 5.1 

01000.Αστοχίες εδάφους 

01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ 2     
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία / 1     
01103 Στατική επιφόρτιση. 1     
01104 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 2 2 2 2 2 
01105 ∆υναµική επιφόρτιση.      

01100. Φυσικά 

πρανή 

01106 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός 1     
01201 Κατάρρευση. Απουσία / 3 2    
01202 Αποκολλήσεις. Απουσία / 2 1    
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση      
01204 Στατική επιφόρτιση. 1     
01205 ∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική 2 1    
01206 ∆υναµική επιφόρτιση.      

01200. Τεχνητά 

πρανή & Εκσκαφές 

01207 ∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός 2 2    
01301 Καταπτώσεις οροφής / παρειών.      
01302 Καταπτώσεις οροφής / παρειών.      
01303 Καταπτώσεις οροφής / παρειών.      

01300. Υπόγειες 

εκσκαφές 

01304 Κατάρρευση µετώπου      
01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες      
01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια      
01403 ∆ιάνοιξη υπογείου έργου      
01404 Ερπυσµός      
01405 Γεωλογικές / γεωχηµικές      
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα      
01407 Υποσκαφή / απόπλυση      
01408 Στατική επιφόρτιση      
01409 ∆υναµική καταπόνηση - φυσική 1 1 1 1 1 

01400. Καθιζήσεις 

01410 ∆υναµική καταπόνηση - 1 1 1 1  
01501       
01502       

01500. Άλλη πηγή 

01503       
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Φάση 
1η 

Φάση  

2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Κίνδυνοι 

 

 

 

Πηγές κινδύνων 

 

Φ 1.1 

 

Φ 2.1 

 

Φ 3.1 

 

Φ 4.1 

 

Φ 5.1 

 
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό 

02101 
 

Συγκρούσεις οχήµατος - 
οχήµατος 

1  1   

02102 
 

Συγκρούσεις οχήµατος - 
προσώπων 2 1 2   

02103 
 

Συγκρούσεις οχήµατος - 
σταθερού εµποδίου 1 1    

02104 
 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - 
οχήµατος      

02105 
 

Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - 
σταθερού εµποδίου 

     

02106 
 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 
συστηµάτων 2  1   

02107 
 

Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 
ακινητοποίηση 

1  1   

02108 
 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ανεπαρκής προστασία 

     

02100.  

Κίνηση 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02109 
 

Μέσα σταθερής τροχιάς. 
Εκτροχιασµός 

     

02201 
 

Ασταθής έδραση 2 1    

02202 
 

Υποχώρηση εδάφους / 
δαπέδου 

1 1    

02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 2   

02204 Εργασία σε πρανές 3 1    

02205 Υπερφόρτωση 1 1 2   

02200.  

Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 2   

02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1 1 

02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 1 1 1  1 

02303 Ανεπαρκής κάλυψη 
κινουµένων τµηµάτων - 
πτώσεις 

1  1   

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. 
τµηµάτων- παγιδεύσεις 
µελών 

1     

02300.  

Μηχανήµατα µε 
κινητά µέρη 

02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα 
& τµήµατα τους 

     

02401 Αεροσυµπιεστής  2    

02402       

02400.  

Εργαλεία χειρός 

02403       
02501       
02502       

02500.  

Άλλη πηγή 
02503       
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ΤΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 Φ1.1 

Π.∆. 305/96,  

Π.∆, 1073/81,  

Π.∆. 17/96 

 

01102 Φ1.1 
Π.∆. 305/96,  

Π.∆. 1073/81 
 

01103 Φ1.1 
Π.∆. 1073/81,  

Π.∆. 305/96 
 

01104 
Φ1.1, Φ2.1, 
Φ3.1, Φ4.1, 
Φ5.1 

Π.∆. 305/96,  

Π.∆. 17/96 
 

01106 Φ1.1 Π.∆. 305/96  

01201 Φ1.1, Φ2.1 Π.∆. 305/96  

01202 Φ1.1, Φ2.1 Π.∆. 1073/81  

01204 Φ1.1 
Π.∆. 305/96  

Π.∆. 1073/81 

Να απαγορευτεί η χωρίς λόγο 
παραµονή προσωπικού κοντά στα 
πρανή εκσκαφών. 

01205 Φ1.1,Φ2.1 
Π.∆. 1073/81  

Π.∆. 305/96  
 

01207 Φ1.1,Φ2.1 
Π.∆. 1073/81  

Π.∆. 305/96  
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

05301 Φ1.1,Φ2.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 395/94   

05302 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 778/80  

05303 Φ1.1,Φ2.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 778/80  

05304 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 778/80  

05305 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 778/80  

05306 Φ1.1 Π.∆. 1430/84, Π.∆. 305/96  

05308 Φ1.1 Π.∆. 305/96  

05309 Φ1.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 396/94  

05310 Φ1.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 778/80, 
Π.∆.1430/84 

 

06104 Φ4.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81  

06107 Φ4.1 Π.∆. 17/96  

06204 Φ2.1 Π.∆. 396/94  

06401 Φ4.1 Π.∆. 305/96  

07101 Φ1.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 1073/81 Τα κάθε είδους µηχανήµατα του 
έργου, πρέπει ν' απέχουν τουλάχιστον 
2 µ. καθ' ύψος από το δίκτυο της 
∆.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να 07105 Φ2.1 Π.∆. 305/96 Π.∆. 1073/81  

07202 Φ2.1 Π.∆. 305/96, Π.∆. 95/78, 
Π.∆. 396/94 

 

07301 Φ2.1 Π.∆. 95/78, Π.∆. 396/94  

09101 Φ2.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆.95/78  

09105 Φ4.1 Π.∆. 17/96, Π.∆. 1073/81, 
Π.∆. 396/94 

 

10102 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 396/94 Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής 
προστασίας της ακοής, κυρίως για 
τους χειριστές τσάπας, 
πασσαλοπήκτη κ.λπ. 

10103 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 396/94  

10104 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96  

10105 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 17/96, 
Π.∆. 305/96, Π.∆. 396/94 

 

10207 Φ1.1 Π.∆. 1073/81, Π.∆. 396/94  

10208 Φ2.1 Π.∆.95/78, 396/94  
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TMHMA ∆ 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

Η προσπέλαση στο έργο είναι άµεση από το επαρχιακό οδικό δίκτυο Λήµνου. 

2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 

Η διέλευση και παραµονή ατόµων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το 
εξουσιοδοτηµένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία των οχηµάτων 
κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τον υπάρχοντα δρόµο. 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού 

Τα βαριά εργαλεία και µηχανήµατα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα µικρότερα (εργαλεία 
χειρός, µικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται στους διαµορφωµένους χώρους αποθήκευσης 
µε ευθύνη των εργατών που τα χρησιµοποιούν. 

4. Χώροι αποθήκευσης 

∆εν προβλέπεται η δηµιουργία αποθηκών καυσίµων, λιπαντικών κλπ. κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. Οι ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθηµερινά από τα 
τοπικά πρατήρια καυσίµων. 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

(θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκοµιδής τους) 

Απαιτείται ο Ανάδοχος να µεριµνήσει για την κατασκευή περιφραγµένου χώρου 
αποθήκευσης υλικών (µπαζών, σωλήνων κλπ.) 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον ανεφοδιασµό των χώρων εργασίας µε 
πόσιµο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να προβλέψει 
κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
(ψύχος, βροχή, καύσωνας). 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων 
περιστατικών θα γίνεται από το Γ. Ν. – Κ. Υ. Μύρινας Λήµνου. 

7. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων. 

∆εν υπάρχουν. 

8. Ικριώµατα 

Στο τµήµα αυτό ενσωµατώνεται επίσης η µελέτη για την κατασκευή ικριωµάτων, εφόσον 
αντιµετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής µορφής για τις 
ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες 
διατάξεις περί ικριωµάτων (Π.∆. 778/80 και Π.∆. 1073/81). 

Τα ικριώµατα του έργου θα είναι συνήθη, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον µελέτη γι' αυτά. 
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TMHMA Ε 

 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ’ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: 

 

 Π.∆. 305/96: “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ” 

 Π.∆. 1073/81: “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών 
και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικών Μηχανικών” 

 Π.∆. 17/96: “Μέτρα ασφαλείας – υγείας εργαζοµένων (Ο∆ΗΓΕΟΚ 89/391, 91/383” 

 Π.∆. 778/80: “Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών“ 

 Π.∆. 95/78: “Υγιεινή – ασφάλεια απασχολουµένων σε εργασίες συγκολλήσεων“ 

 Π.∆. 396/94: “Προδιαγραφές εξοπλισµών ατοµικής προστασίας εργαζοµένων (89/656/ΕΟΚ)“ 

 Π.∆. 1430/84: “∆Σ εργασίας για ασφάλεια στην οικοδοµική βιοµηχανία“ 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

(Συµπληρωµατικά των νοµοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα 
Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιµασµένων πρακτικών και λύσεων για την 
βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζοµένων).  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΥ 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96, η σύνταξη του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας ανατίθεται στον 
Ανάδοχο του έργου 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε ΛΗΜΝΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13/07/2020 

ΥΠΟΓΡ. 
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΒΕΛΕΚΑΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ/ΠΕ 

 ΜΕ Α΄ β. 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

13/07/2020 

ΥΠΟΓΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΤΕ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ – ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 ΜΕ Α΄ β. 

ΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

17/09/2020 

ΥΠΟΓΡ. 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ  ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 ΜΕ Α΄ β. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

17/09/2020 
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