
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ  
          ΤΗΣ 73ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΚΟΜΒΟΥ    
           ΕΞΟΔΟΥ  ΜΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕΤΗΝ   36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ». 

    
Θέση: ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ-ΜΟΡΙΑ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    7/6/2021  
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ΟΜΑΔΑ Α 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  
 

          

 1.1.Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

          

1  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.1.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
06-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
01-01-
07-00 

001  
ΟΙΚ 3214 
100,00% m3  20  90  0,00%  1.800,00   

2  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση 
τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, 
όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. 
Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.25.3  

 002  
ΟΙΚ 

3223.Α.5 
100,00% 

m3  20  16,8  0,00%  336,00   

3  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί 
Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος 
ιστός οδοφωτισμού ύψους 
9,00 m  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
05-07-
01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
05-07-
02-00 

003  
ΗΛΜ 101 
100,00% Τεμ.  48  1200  0,00%  57.600,00   

4  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Φωτιστικά σώματα 
οδοφωτισμού τύπου βραχίονα 
με φωτεινές πηγές τεχνολογίας 
διόδων φωτοεκπομπής (LED). 
Ισχύος 80 - 110  W με 
βραχίονα.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.40.6  

 004  
ΗΛΜ 103 
100,00% Τεμ.  52  613  0,00%  31.876,00   

5  

Εγκαταστάσεις Φωτισμού 
Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. 
Πίλλαρ οδοφωτισμού 
τεσσάρων αναχωρήσεων  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 
05-07-
01-00 

005  
ΗΛΜ 52 
100,00% Τεμ.  2  2500  0,00%  5.000,00   

6  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm 
(σπείρωμα 2’’) και πάχους 3,2 
χτ.  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.1  

 006  
ΗΛΜ 5 

100,00% 
m  10  12,5  0,00%  125,00   

Σε μεταφορά:  96.737,00 0,00 
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Από μεταφορά: 96.737,00 0,00 

7  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Σωλήνες 
προστασίας υπογείων 
καλωδίων φωτεινής 
σηματοδότησης από 
πολυαιθυλένιο (HDPE). 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) διαμέτρου DN 63 mm  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.11  

 007  
ΗΛΜ 5 

100,00% m  10  6,4  0,00%  64,00   

      Άθροισμα Εργασιών  :    96.801,00  96.801,00  

 
1.2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ  

          

1  

Φωτεινή σηματοδότηση - 
Εργασίες υποδομής φωτεινής 
σηματοδότησης - Κατασκευή 
φρεατίου σηματοδότησης 0,40 
x 0,40 cm   

ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.20.40.31  

 008  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  6  60  0,00%  360,00   

2  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Αγωγοί γυμνοί 
χάλκινοι, πολύκλωνοι. 
διατομής 25 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.48.3  

 009  
ΗΛΜ 45 
100,00% m  20  5,7  0,00%  114,00   

3  

Συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού - Καλώδια τύπου 
E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. 
τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC. διατομής 4 x 
10 mm².  

ΝΕΤ ΗΛΜ  
62.10.41.4  

 010  
ΗΛΜ 102 
100,00% m  20  12,5  0,00%  250,00   

     Άθροισμα Εργασιών :  
Άθροισμα Εργασιών (Α) ομάδας:   724,00 

  
724,00 

97.525,00  

 ΟΜΑΔΑ Β ΟΔΟΠΟΙΙΑ            

 
2.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

          

1  

Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΣΑΟ). Μονόπλευρα 
χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-1.1.6  

 011  
ΟΔΟ 2653 
100,00% m  10  45  0,00%  450,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    450,00  450,00  

 2.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ            

1  
Διάνοιξη  και αποκατάσταση 
τομών επί ασφαλτικού 
οδοστρώματος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
ΣΧΕΤ.ΟΔΟ.4
52.1Β  

 012   m2  20  46  0,00%  920,00   

2  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 013  
ΟΙΚ 

2269.A 
100,00% 

m  20  1  0,00%  20,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    940,00  940,00  

      Άθροισμα  Εργασιών 
(Β) ομάδας 

  1.390,00 

Σε μεταφορά:                                                                                    Άθροισμα  Εργασιών Α & Β ομάδας     98.915,00 
 



 

Από  μεταφορά:  98.915,00 
Εργασίες Προϋπολογισμού   98.915,00  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  17.804,70  
Σύνολο :   116.719,70  

Απρόβλεπτα(%)  15,00%  17.507,96  
Σύνολο :   134.227,66  

Ποσό για αναθεωρήσεις   4,48  
Σύνολο :   134.232,14  

Απολογιστικές Εργασίες   2.520,00  
Σύνολο:  136.752,14 

Φ.Π.Α. (%)  17,00%  23.247,86  
Γενικό Σύνολο :   160.000,00  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

15-06-2021 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ με Β΄ β 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΘΕΩΡΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

15-06-2021 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α΄ β 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΤΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

24-6-2021 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕ με Α΄ β 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

24-6-2021 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36371 / 3325 

(ΑΔΑ:  6Σ9Δ7ΛΩ-Φ4Υ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
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