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TMHMA A 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

 
Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνει κατασκευή δικτύου Ηλεκτροφωτισμού με νέα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 

φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED ψυχρού φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Λέσβου. 
 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου: 

  

Συγκεκριμένα, τα σημεία στα οποία πρόκειται να γίνει νέα υποδομή Ηλεκτροφωτισμού είναι: 
 
 Το τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας μέχρι τις σχολές ΟΑΕΔ  στην 
συμβολή προς Καλαμιάρη όπου θα γίνει υποδομή Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από ένα (1) ιστό φωτισμού (Τρίφωτο) και Δέκα Εννέα  (19) 
ιστούς από ένα φωτιστικό σώμα ύψους 9μ σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές 
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού και Τριφασική παροχή (Πίλλαρ 4 αναχωρήσεων) από τη ΔΕΔΔΗΕ για 
την Ηλεκτροδότηση αυτών. 

 Το τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Νεκροταφείο Παναγιούδας μέχρι τον Κόμβο Αφάλωνα (Το τμήμα 
που δεν ηλεκτροδοτείται) όπου θα γίνει υποδομή Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από  και Δέκα Εξι  (16) ιστούς από ένα φωτιστικό σώμα 
ύψους 9μ σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκπομπής LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού το οποίο θα Ηλεκτροδοτηθεί από το Υφιστάμενο (Πίλλαρ) του κόμβου Αφάλωνα. 



 Το τμήμα της 36ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Καλλονής  και συγκεκριμένα από την Έξοδο του Οικισμού Μόριας και στη συμβολή με την 36η Εθνική 
Οδό Μυτιλήνης – Καλλονής όπου θα γίνει υποδομή Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από ένα (1) ιστό φωτισμού (Τρίφωτο) στην Υφιστάμενη 
Νησίδα  και Ένδεκα  (11) ιστούς από ένα φωτιστικό σώμα ύψους 9μ σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού και Τριφασική παροχή από τη ΔΕΔΔΗΕ 
για την Ηλεκτροδότηση αυτών. 

 
    Αναλυτικότερα: 
 

Α)      Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση χωρίς πρόσθετη αμοιβή, της σύνταξης μελετών φωτοτεχνίας σε όλα τα ανωτέρω οδικά 
τμήματα και κόμβους, τις οποίες υποχρεούται να παραδώσει σε εύλογο διάστημα στην Υπηρεσία για σχετική θεώρηση. Κατόπιν, υποχρεούται να 
υποβάλει προς έγκριση για τοποθέτηση τα επιλεγμένα, κατά περίπτωση, από τις φωτοτεχνικές μελέτες φωτιστικά σώματα.   

  Β)      Επίσης, ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης των Ηλεκτρολογικών Σχεδίων για τους κόμβους, για κατάθεση 
ολοκληρωμένων κατά περίπτωση φακέλων στην ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροδότησή τους. Το κόστος σύνταξης των ανωτέρω Ηλεκτρολογικών 
Σχεδίων καθώς και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ θα καλυφθεί από το προβλεπόμενο ποσό των απολογιστικών εργασιών. Το κάθε 
τμήμα θα ηλεκτροδοτηθεί με νέα Τριφασική παροχή της ΔΕΔΔΗΕ (σε θέση που θα υποδειχτεί από την ΔΕΔΔΗΕ) στην οποία θα εγκατασταθεί 
Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού (ΑΤ 5) σε βάση έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα, την οποία θα κατασκευάσει ο ανάδοχος. Ο Τριφασικός ηλεκτρικός 
πίνακας μέσα στο Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα που αναλυτικά καταγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου 
της μελέτης (ΑΤ 5). 

           Το καλώδιο Παροχής Ρεύματος και Γειώσεως (περιλαμβανομένων και Χαλύβδινων σωλήνων η σωλήνων  PVC)   από το Πίλλαρ μέχρι τον πρώτο 
Ιστό για μήκος έως 25m καλύπτεται από το άρθρο του Πίλλαρ (ΑΤ.5). Επιπλέον αυτών (>25m) θα πληρωθούν από τα άρθρα ΑΤ6,ΑΤ7,ΑΤ9 & 
ΑΤ10. 

 
   Γ)      Όλοι οι σιδηροϊστοί θα εγκατασταθούν σε βάσεις από σκυρόδεμα διαστάσεων 1,00x1,00x1,50 μ., σε τέτοιες θέσεις ώστε ο σιδηροϊστός να 

απέχει απόσταση τουλάχιστον 1,50 μ από το άκρο του ασφαλτικού τάπητα. Οι σιδηροϊστοί θα προστατεύονται με μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 
ασφαλείας (ΑΤ 3) με ελάχιστη απόσταση ιστού από στηθαίο 0,80 μ όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Οι ιστοί θα τροφοδοτούνται με 
τριπολικά καλώδια ΝΥΥ 3x10 mm2 τα οποία θα τοποθετηθούν σε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων κατασκευασμένο με σωλήνες ΡΕ στο έρεισμα και 
στα πεζοδρόμια και με γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες στο σώμα της οδού. Η έλξη των καλωδίων θα γίνεται από τα φρεάτια τραβήγματος 
καλωδίων που βρίσκονται πάνω στις προκατασκευασμένες οπλισμένες βάσεις των ιστών. Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι προκατασκευασμένες 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχουν ενσωματωμένο το φρεάτιο για το τράβηγμα των καλωδίων. Οι λεπτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης 
των βάσεων αυτών δίνονται στα Πρότυπα Κατασκευής Έργων. Μετά την τοποθέτηση του ιστού και την κατακορύφωσή του, το διάκενο μεταξύ 
πάνω μέρους της βάσης και κάτω μέρους χαλύβδινης πλάκας ιστού θα πληρωθεί με μη συρρικνωμένο τσιμεντοκονίαμα. Επίσης, το τμήμα των 
κοχλιών πάνω από τη χαλύβδινη πλάκα του ιστού θα καλυφθεί με γράσο ή βαζελίνη σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 (Υποδομή Οδοφωτισμού) 
& ΕΤΕΠ 05-07-02-00 (Ιστοί Οδοφωτισμού & Φωτιστικά Σώματα).  

            Τα καλώδια Τροφοδοσίας ρεύματος και γείωσης (περιλαμβανομένων και Χαλύβδινων σωλήνων η σωλήνων  PVC)  από Ιστό σε Ιστό που 
προβλέπονται στο άρθρο (ΑΤ3) καλύπτουν απόσταση μεταξύ αυτών έως 30 m. Επιπλέον αυτών (>30m) θα πληρωθούν από τα άρθρα 
ΑΤ6,ΑΤ7,ΑΤ9 & ΑΤ10. 

             
 



 Στην περίπτωση του Τμήματος Παναγιούδας – Σχολές ΟΑΕΔ στους Ιστούς που θα κατασκευαστούν σε Οικόπεδο το οποίο είναι ανισόπεδο και 
χαμηλότερο του δρόμου θα γίνει κατασκευή βάσης μεγαλύτερης σε βάθος από του προβλεπόμενου άρθρου και το επιπλέον σκυρόδεμα θα 
πληρωθεί από το άρθρο (ΑΤ1) του Τιμολογίου Μελέτης. 

 
Δ)      Η εγκατάσταση του φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα 

εγκατάστασής του επί του ιστού θα γίνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/ΔΙΠΑΔ/οικ.1322/07-09-2016, Παράρτημα Β64 (2.2.2.), (CE, Δήλωση 
Συμμόρφωσης ΕΚ, ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001 & 14001, Πιστοποιητικό ENEC, Βεβαίωση Συμμόρφωσης ROHS, κ.λ.π).  

     Θα παρέχεται τουλάχιστον πενταετής (5) εγγύηση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον δεκαετής (10)     παροχής ανταλλακτικών για όλα τα 
επιμέρους τμήματα του φωτιστικού.   

Για όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των 
υλικών που θα προμηθευτεί για να εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, τις εντολές και οδηγίες της επίβλεψης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
ισχύοντες κανονισμούς, τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, καθώς και σύμφωνα με τη μελέτη Φωτοτεχνίας που θα συντάξει ο ανάδοχος. 
Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
      Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο έργου στο οποίο να σημειώνονται καθημερινά οι εργασίες που εκτελεί. 

       Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α). 
             Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 088 με κωδικό έργου 2017ΕΠ08800003.5, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα του 
2021 της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου. Το έργο θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.      
 
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  
Το έργο θα εκτελεστεί  στο Εθνικό & Επαρχιακό οδικό δίκτυο της νήσου Λέσβου και συγκεκριμένα:  

 Στο τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Σχολείο Παναγιούδας μέχρι τις σχολές ΟΑΕΔ  στην 
συμβολή προς Καλαμιάρη. 

 Στο τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Νεκροταφείο Παναγιούδας μέχρι τον Κόμβο Αφάλωνα (Το 
τμήμα που δεν ηλεκτροδοτείται). 

 Στο τμήμα της 36ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Καλλονής  και συγκεκριμένα από την Έξοδο του Οικισμού Μόριας και στη συμβολή με την 36η Εθνική 
Οδό Μυτιλήνης – Καλλονής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Στοιχεία του κυρίου του έργου; 
 

α) Κύριος του Έργου : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  
β) Προϊσταμένη Αρχή : Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου 

γ) Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της  Δ.Τ.Ε.Π.Ε. 
Λέσβου 

 Δ/νση Κεντρικών Γραφείων :  Π. Βοστάνη 2,   81 100  Μυτιλήνη  

 Προϊστάμενος Τμήματος : Αγγελική Σαραντινού  
Πολιτικός Μηχανικός  

 Δ/ντρια Προϊσταμένης Αρχής : Αφροδίτη Κουρογένη 
Πολιτικός Μηχανικός 

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: 

 Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Λέσβου. 

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας. (Περιγράφονται με σαφή 
και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη χρονοδιάγραμμα 
εφαρμογής εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και 
κατακόρυφης διακίνησης υλικών, κλπ.) 

  
 

(1.1) 1.1.0 Σύνταξη και Υποβολή Φωτοτεχνικών Μελετών 
Ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση χωρίς πρόσθετη αμοιβή, της σύνταξης μελετών φωτοτεχνίας 
σε όλα τα ανωτέρω οδικά τμήματα και κόμβους, τις οποίες υποχρεούται να παραδώσει σε εύλογο διάστημα στην 
Υπηρεσία για σχετική θεώρηση. Κατόπιν, υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση για τοποθέτηση τα επιλεγμένα, 
κατά περίπτωση, από τις φωτοτεχνικές μελέτες φωτιστικά σώματα.   

 1.1.1 Χωματουργικά: 
Εκτέλεση εκσκαφών για την κατασκευή των βάσεων ιστών και την τοποθέτηση καλωδίων. 
Χρήση εκσκαφέων και φορτηγών αυτοκινήτων 

 1.1.2 Τεχνικά: 
Κατασκευή βάσεων ιστών, τοποθέτηση σωλήνων προστασίας καλωδίων, επιχωματώσεις. 
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 1.1.3 Εγκατάσταση Ιστών: 
Εγκατάσταση ιστών με τους βραχίονες και τα φωτιστικά τους 



(2.1) 2.1.1 Κατασκευή και Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού: 
Στο τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Δημοτικό Σχολείο 
Παναγιούδας μέχρι τις σχολές ΟΑΕΔ  στην συμβολή προς Καλαμιάρη όπου θα γίνει υποδομή 
Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από ένα (1) ιστό φωτισμού (Τρίφωτο) και Δέκα Εννέα  (19) ιστούς από 
ένα φωτιστικό σώμα ύψους 9μ σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού 
και Τριφασική παροχή (Πίλλαρ 4 αναχωρήσεων) από τη ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροδότηση αυτών. 

 2.1.2 Κατασκευή και Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού: 
Στο τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Νεκροταφείο 
Παναγιούδας μέχρι τον Κόμβο Αφάλωνα (Το τμήμα που δεν ηλεκτροδοτείται) όπου θα γίνει υποδομή 
Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από  και Δέκα Εξι  (16) ιστούς από ένα φωτιστικό σώμα ύψους 9μ σε 
θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED (80-110) Watt ψυχρού φωτισμού το οποίο θα Ηλεκτροδοτηθεί από 
το Υφιστάμενο (Πίλλαρ) του κόμβου Αφάλωνα. 

 

 2.1.3 Κατασκευή και Τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού: 
Στο τμήμα της 36ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Καλλονής  και συγκεκριμένα από την Έξοδο του Οικισμού 
Μόριας και στη συμβολή με την 36η Εθνική Οδό Μυτιλήνης – Καλλονής όπου θα γίνει υποδομή 
Ηλεκτροφωτισμού που θα αποτελείται από ένα (1) ιστό φωτισμού (Τρίφωτο) στην Υφιστάμενη Νησίδα  και 
Ένδεκα  (11) ιστούς από ένα φωτιστικό σώμα ύψους 9μ σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία  με 
φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED 
(80-110) Watt ψυχρού φωτισμού και Τριφασική παροχή από τη ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροδότηση αυτών. 

 

(3.1) 3.1  Σύνταξη και Υποβολή Ηλεκτρολογικών σχεδίων προς τη ΔΕΔΔΗΕ: 
Επίσης ο ανάδοχος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης των Ηλεκτρολογικών Σχεδίων για τους 
κόμβους, για κατάθεση ολοκληρωμένων κατά περίπτωση φακέλων στην ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροδότησή τους. 
Το κόστος σύνταξης των ανωτέρω Ηλεκτρολογικών Σχεδίων καθώς και το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο της 
ΔΕΔΔΗΕ θα καλυφθεί από το προβλεπόμενο ποσό των απολογιστικών εργασιών. Το κάθε τμήμα (εκτός από το 
τμήμα της 73ης Εθνικής οδού Μυτιλήνης-Μανταμαδου  και συγκεκριμένα από το Νεκροταφείο Παναγιούδας μέχρι 
τον Κόμβο Αφάλωνα) θα ηλεκτροδοτηθεί με τριφασική παροχή της ΔΕΔΔΗΕ (σε θέση που θα υποδειχτεί από την 
ΔΕΔΔΗΕ) στην οποία θα εγκατασταθεί Πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού πάνω στην στήλη στήριξης του κιβωτίου του 
μετρητή, την οποία θα κατασκευάσει ο ανάδοχος, από σκυρόδεμα. Το πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού θα περιλαμβάνει 
όλα τα όργανα που αναλυτικά καταγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης (ΑΤ 5 ). 

 

(4.1) 4.1 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων: 
Εγκατάσταση Φ/Σ οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED 80 
-110 W)  με  βραχίονα  επί των τοποθετημένων ιστών με χρήση Καλαθοφόρου Οχήματος. 

 (5.1) 5.1 Ηλεκτρικές συνδέσεις: 
Εγκατάσταση καλωδίων, ηλεκτρικών πινάκων, συνδέσεις 



 
(6.1) 6.1 Δοκιμές: 

Έλεγχος της εγκατάστασης, δοκιμές και μετρήσεις. 
 

 

 



ΤΜΗΜΑ Β 
 

 
 
 

Φάση 
1η 

Φάση  
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 2.1 Φ 3.1 
 

Φ 4.1 
 

Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 2 2 2 2 2 2 

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 2 2 2 2 2 2 
02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού 1 1 1 1 1 1 
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος       
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού       
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων 2 2 2 2 2 2 
02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 2 2 2 2 2 2 
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής       

02100. Κίνηση οχημάτων και 
μηχανημάτων 
 

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός       
02201 Ασταθής έδραση 3 3 3 3 3 3 
02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 2 2 2 2 2 2 
02203 Έκκεντρη φόρτωση 3 3 3 3 3 3 
02204 Εργασία σε πρανές 2 2 2 2 2 2 
02205 Υπερφόρτωση 1 1 1 1 1 1 

02200. Ανατροπή οχημάτων και 
μηχανημάτων 
 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1 1 1 1 
02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 1 1 1 
02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 1 1 1 
02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων 1 1 1 1 1 1 
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων- 1 1 1 1 1 1 

02300. Μηχανήματα με κινητά 
μέρη 
 

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματα 3 3 3 3 3 3 
02401 Αεροσυμπιεστής       
02402        

02400. Εργαλεία χειρός 
 

02403        
02501        
02502        

02500. Άλλη πηγή 
 

02503        
 

 

 

 



 

 

 
 
 

Φάση 
1η 

Φάση  
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 Φ 21.1 
  

Φ 3.1 Φ 4.1 
 

Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 03101 Κατεδαφίσεις       

03102 Κενά τοίχων       
03103 Κλίμακα       

03100. Οικοδομές – 
- κτίσματα 
 

03104 Εργασία σε στέγες       
03201 Κενά δαπέδων       
03202 Πέρατα δαπέδων       
03203 Επικλινή δάπεδα       
03204 Ολισθηρά δάπεδα       
03205 Ανώμαλα δάπεδα       
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 3         3 3 3 3 3 
03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες       
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες       
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης       
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού 3 3 3 3 3 3 

03200. Δάπεδα 
εργασίας- -
προσπελάσεις 
 

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση 3 3 3 3 3 3 
03301 Κενά ικριωμάτων       
03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης       
03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης       
03304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος       

03300. Ικριώματα 
 

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση       
03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή 3      03400. Τάφροι/φρέατα 

 03402        
03501        
03502        

03500. Άλλη πηγή 
 

03503        
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Φάση 
1η 

Φάση  
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Κίνδυνοι  
 

Πηγές κινδύνων Φ 1.1 
 

Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 
 

Φ 51 
 

Φ 6.1 
 04101 Ανατινάξεις βράχων       

04102 Ανατινάξεις κατασκευών       
04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων,       
04104 Αποθήκες εκρηκτικών       
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών       

04100. Εκρηκτικά · 
Ανατινάξεις 
 

04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων       
04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου       
04202 Υγραέριο       
04203 Υγρό άζωτο       
04204 Αέριο πόλης       
04205 Πεπιεσμένος αέρας       
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων       
04207 Δίκτυα ύδρευσης       

04200. Δοχεία και 
δίκτυα υπό πίεση 
 

04208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 3 3 3 3 3 3 
04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη       
04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων       
04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων       
04304 Συρματόσχοινα       
04305 Εξολκεύσεις       

04300. Αστοχία υλικών 
υπό ένταση 
 

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων       
04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα       
04402 Αμμοβολές       

04400. Εκτοξευόμενα 
υλικά 
 04403 Τροχίσεις/ λειάνσεις 1 1 1 1 1 1 

04501        
04502        

04500. Άλλη πηγή 
 

04503        
 

 

 



 

 

 

 
 
 

Φάση 
1η 

 

Φάση 
 2η 

 

Φάση  
3η 

 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
 6η 

 Κίνδυνοι  
 

Πηγές κινδύνων Φ 1.1 
 

Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 
 

Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 05101 Αστοχία. Γήρανση       

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση       
05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση       
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση       
05105 Κατεδάφιση       

05100. Κτίσματα - φέρων 
οργανισμός 
 

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων       
05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων       
05202 Διαστολή - συστολή υλικών       
05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 2      
05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα       
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση       
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση       
05207 Κατεδάφιση       

05200. Οικοδομικά 
στοιχεία 
 

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων       
05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/ 1 1 1 1 1 1 
05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 2 2 2 2 2 2 
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση 2 2 2 2 2 2 
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 1 1 1 
05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση 2 2 2 2 2 2 
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 1 1 1 1 
05307 Πρόσκρουση φορτίου 3 3 3 3 3 3 
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους  3     
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων  3     
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση       

05300. Μεταφερόμενα 
υλικά – Εκφορτώσεις 

05311 Εργασία κάτω από σιλό       
05401 Υπερστοίβαση 2 2 2 2 2 2 
05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού       

05400. Στοιβασμένα 
υλικά 
 05403 Ανορθολογική απόληψη       

 



 

 

 

 

 
 
 

Φάση 
1η 

 

Φάση 
2η 

 

Φάση 
3η 

 

Φάση 
4η 

Φάση  
5η 

Φάση 
6η 

 
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 

 
Φ2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 

 
Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων       

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων       
06103 Μονωτικά, διαλύτες, ΡΥΟ κλπ. εύφλεκτα  2  2 2  
06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας       
06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά       
06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα       

06100. Εύφλεκτα υλικά 
 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία       
06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 3 3 3 3 3 3 
06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση       
06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση       

06200. Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώματα 
 06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1 1 1 1 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 1 1 1 1 1 1 
06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις 1 1 1 1 1 1 
06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις 1 1 1 1 1 1 
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 1 1 1 1 1 

06300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 
 

06305 Πυρακτώσεις υλικών 1 1 1 1 1 1 
06401 Περιβάλλοντες θάμνοι 1 1 1 1 1 1 
06402        

06400. Άλλη πηγή 
 

06403        
07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2 2  2 2 2 
07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα       
07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα       
07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα       
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 3 3 3 3 3 3 

07100. Δίκτυα – 
- εγκαταστάσεις 
 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 3 3 3 3 3 3 
07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 2 2 2 2 2 2 07200. Εργαλεία- 

- μηχανηματα 07202 
 

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 
 

2 2 2 2 2 2 

07300. Άλλη πηγή 07301 θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων       



 07302        
 
 
 
 
 

 
 
 

Φάση  
1η 

Φάση  
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Κίνδυνοι 
 

 
 

Πηγές κινδύνων 
 

Φ1.1 Φ2.1 Φ 3.1 
 

Φ 4.1 
 

Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 08101 Υποβρύχιες εργασίες       

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση       
08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου       
08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση 2 2 2 2 2 2 
08105 
 

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή 
μηχανήματος 

2 2 2 2 2 2 

08106 Υπαίθριες λεκάνες /Δεξαμενές. Πτώση       
08107 
 

Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή 
μηχανήματος 

      

08100. Νερό 
 

08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου       
08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι       
08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί       
08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.       

08200. Ασφυκτικό 
περιβάλλον 
 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου       
08301        
08302        

08300. Άλλη πηγή 
 

08303        
09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 1 1 1 1 1 
09102 Υπέρθερμα ρευστά       
09103 Πυρακτωμένα στερεά 1 1 1 1 1 1 
09104 Τήγματα μετάλλων       
09105 Άσφαλτος / πίσσα       
09106 Καυστήρες       

09100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 
 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 3 3 3 3 3 3 
09201 . Ασβέστης       
09202 Οξέα       

09200. Καυστικά υλικά 
 

09203        
09301        09300. Άλλη πηγή 

 09302        



 

 

 

 
 
 

Φάση  
1η 

 

Φάση 
2η 

 

Φάση  
3η 

 

Φάση  
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

 Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ 1.1 
 

Φ 2.1 Φ 3.1 Φ 4.1 
 

Φ 5.1 
 

Φ 6.1 
 10101 Ακτινοβολίες 3 3 3 3 3 3 

10102 θόρυβος/ δονήσεις 3 3 3 3 3 3 
10103 Σκόνη 2 2 2 2 2 2 
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 1 1 1 1 1 1 
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 2 2 2 2 2 2 
10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       
10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας       
10108 Υγρασία χώρου εργασίας       
10109 Υπερπίεση / υποπίεση       
10110        

10100. Φυσικοί παράγοντες 
 

10111        
10201 Δηλητηριώδη αέρια       
10202 Χρήση τοξικών υλικών       
10203 Αμίαντος       
10204 Ατμοί τηγμάτων       
10205 
 

Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, 
μονωτικά, διαλύτες 

 
  

   

10206 Καπναέρια ανατινάξεων       
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης 1 1 1 1 1 1 
10208 Συγκολλήσεις 1 1 1 1 1 1 
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1 1 1 1 1 1 
10210        
10211        

10200. Χημικοί παράγοντες 
 

10212        
10301 Μολυσμένα εδάφη       
10302 Μολυσμένα κτίρια       
10303 

 

Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 
βιολογικούς καθαρισμούς 

      

10300. Βιολογικοί παράγοντες 

10304 Χώροι υγιεινής       
 
 
 



 
 

ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ  
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
 

(1) 
 ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 
 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3)  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(*) 

(4) 
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

02101 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ, 
1073/81, 
Π.Δ. 17/96 

 
 

02102 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π,Δ. 1073/81 
 

 
 

02103 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 
4.1,Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 305/96 
 

 
 

02106 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ, 
1073/81, 
Π.Δ. 17/96 

 
 

02107 Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 
4.1,Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ, 
1073/81, 
Π.Δ. 17/96 

 

02201 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 305/96 
 

 
 

02202 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 17/96 
 

 
 

02203 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 17/96,Π.Δ. 305/96 
 

 

02204 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 305/96  
 

02205 
 

Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 305/96  
 

 
 

02206 Φ1.1,Φ 2.1, Φ3.1,Φ 4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 17/96, 
Π.Δ. 778/80 

 



 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 
 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

(3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 

 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

 02301 
 

Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1, 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 
305/96 

 
 

02302 
 

Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 
778/80 

 
 

02303 
 

Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 778/80  
 

02304 
 

Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 
396/94  

 
 

02305 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 396/94  
 

 

03206 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 396/94  
 

 

03210 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 396/94  
 

 

03211 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 396/94  
 

 

04208 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 1073/81  
Π.Δ. 17/96 
 

 

04403 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ6.1 
 

Π.Δ. 305/96,Π.Δ. 95/78, 
Π.Δ. 396/94  
 

 

 



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

05301 

 

Φ1.1,Φ2.1 

 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 395/94  

 
 
 

05302 Φ1.1,Φ2.1 

 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80  

05303 Φ1.1,Φ2.1 

 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80  

05304 Φ1.1,Φ2.1 
 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80 
 

 

 

05305 Φ1.1,Φ2.1 

 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 778/80  

05306 Φ1.1,Φ2.1 
 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 305/96  

05307 Φ1.1,Φ2.1 

 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 305/96  

05401 Φ1.1,Φ2.1 
 

Π.Δ. 1430/84, Π.Δ. 305/96, 
Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 1073/81 

 



 06201 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, 
Φ4.1,Φ5.1,Φ 6.1 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

06204 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 396/94  

06301 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

06302 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

06304 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

06305 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

06401 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96  

07101 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν' απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ' ύψος από 
το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα 
κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.) 
 07105 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 

Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96 Π.Δ. 1073/81  

07106 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

07201 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 1073/81,Π.Δ. 95/78 

 

07202 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 

Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 95/78 
Π.Δ. 396/94 

 



 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

08104 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 

 
Π.Δ.305/96,Π.Δ.396/94, 
Π.Δ. 95/78  

08105 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ.305/96,Π.Δ.396/94, 
Π.Δ. 95/78  

09101 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ. 1073/81, Π.Δ.95/78  

09103 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
 

Π.Δ.305/96,Π.Δ.396/94, 
Π.Δ. 95/78 

 

09107 Φ1.1,Φ2.1, Φ3.1, Φ4.1 
Φ5.1,Φ 6.1 
 

Π.Δ.305/96,Π.Δ.396/94, 
Π.Δ. 95/78 

 

 

 



TMHMA Δ 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 
  Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από την Επαρχιακή Οδό. 
 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 
   Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή 

προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τον υπάρχοντα δρόμο. 
 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 
  Τα βαριά εργαλεία και μηχανήματα θα μεταφέρονται μετά το πέρας των εργασιών στην έδρα του ιδιοκτήτη τους, ενώ τα μικρότερα 

(εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) αποθηκεύονται με ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν. 
 
4. Χώροι αποθήκευσης 
 Οι ποσότητες των Φ/Σ που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου θα παραδίδονται καθημερινά επί των τμημάτων του έργου. 
 Οι ποσότητες των Φ/Σ που θα αντικατασταθούν θα μεταφερθούν σε χώρο αποθήκευσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας. 
 
5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 
Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά άχρηστων τυχόν  υλικών (καλωδίων κλπ.) 
 
6. Χώροι εργασίας και πρώτων βοηθειών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό. 
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης. 
 
7.  Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Δεν υπάρχουν. 

8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά 
την οποία αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται 
στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (Π.Δ. 778/80 και Π.Δ. 1073/81). 
Δεν απαιτείται. 
 



 
 
TMHMA Ε 

 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: 
 Π.Δ. 305/96: “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 

συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ” 
 Π.Δ. 1073/81: “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων 

αρμοδιότητος Πολιτικών Μηχανικών” 
 Π.Δ. 17/96: “Μέτρα ασφαλείας – υγείας εργαζομένων (ΟΔΗΓΕΟΚ 89/391, 91/383” 
 Π.Δ. 778/80: “Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών“ 
 Π.Δ. 95/78: “Υγιεινή – ασφάλεια απασχολουμένων σε εργασίες συγκολλήσεων“ 
 Π.Δ. 396/94: “Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προστασίας εργαζομένων (89/656/ΕΟΚ)“ 
 Π.Δ. 1430/84: “ΔΣ εργασίας για ασφάλεια στην οικοδομική βιομηχανία“ 

 



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ 
φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων). 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
15-06-2021 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ ΠΕ με Β΄ β 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
15-06-2021 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α΄ β 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΘΕΩΡΗΣΗ Δ/ΝΤΗ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
24-6-2021 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕ με Α΄ β 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ--------------------------- 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
24-6-2021 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 36371 / 3325 
(ΑΔΑ:  6Σ9Δ7ΛΩ-Φ4Υ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
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